CA, A % A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° OPERAGAO
1080077-56

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
922262 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTAGAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL / PAVIMENTAGAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,32%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacgdes:
SAO JOSE DO CERRITO/SC terca-feira, 13 de janeiro de 2026
Local Data

INDIAMARA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por INDIAMARA
DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

RIBEIRO:06834160906 Dados: 2026.01.14 15:01:42 -03'00'
Responsavel Técnico

Nome: Indiamara de Oliveira Ribeiro

CREA/CAU: CREA-SC 13.4548-3

ART/RRT: 0
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CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
Composicdo 001 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 2.306,85 2.572,65
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 116,88 130,60
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 36,91 40,91
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
Composicio 002 ACOMPANHAMENTO E GREIDE m? 0,49 0,51
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 22,58 22,58
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 15,11 16,56
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 23,80 26,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 23,43 25,74
SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 24,37 26,95
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 88,28 91,87
CAIXA COLETORA (1,0x1,0m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO
Composicio 004 ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO UN 1.605,40 1.683,40
SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,26 7,78 7,78
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,072 22,61 22,61
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,67 160,00 160,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 248,6 0,83 0,83
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,33 111,91 111,91
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
SINAPI-I 1358 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM M2 0,13 56,36 56,36
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,31 66,00 66,00
SINAPI-I 25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 77 5,07 5,07
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 31,96 35,29
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 33,73 37,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,21 32,23 35,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,21 23,43 25,74
SINAPI-I 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1 31,50 31,50
EXECUGAO DE PISO TATIL, 33X33CM E=2,5CM, ALERTA E DIRECIONAL,
Composicio 006 ASSENTADO COM CHUMBAMENTO EM CALCADA M2 129,98 132,23
SINAPI-| 38138 LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, PADRAO MILANO, COR NATURAL M2 1,0487 84,76 84,76
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 31,96 35,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 23,43 25,74
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 10,03 10,03
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 0,46 0,46
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 8,62 2,15 2,15
[ composicgo | 009 [MOBILIZACAO [ un ] [ 173040 | 173040
|__AuxsicRo | 001 [Mobilizago de equipamentos | un. | 1 | 173040 [ 173040
[« icdo | 010 [DESMOBILIZAGAO [ un ] | 173040 | 173040
‘ AUX-SICRO ‘ 002 ‘Desmobilizagéo de equipamentos ‘ un. ‘ 1 ‘ 1.730,40 ‘ 1.730,40
INDIAMARA DE OLIVEIRA oimsans or OiveRA -
12/12/2005 RIBEIRO:06834160906 3, ;20960114 150158 0300
Data Responsavel Técnico: Indiamara de Oliveira Ribeiro

CREA/CAU:

13.4548-3

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Conteddo sob responsabilidade do usuario




- CAILXA

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

N° OPERAGAO
1080077-56

N° TransfereGOV
922262

APELIDO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1. Selecione o Titulo do Evento da Administragéo Local:

1. ADMIN ISTRACAO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos ser&o concluidos:

o d

S 2=
o = |£3
= 5358
T orw oS
! ‘ N° do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

F]L' Evento Titulo dos Eventos
F 1 ADMINISTRACAO LOCAL 4 4
F 2 MOBILIZACAO 1 4
F 3 SERVICOS INICIAIS 1 3
F 4 CANTEIRO DE OBRA 4 4
F 5 DRENAGEM PLUVIAL 1 1
F 6 DRENAGEM FINAL 3 4
F 7 PAVIMENTACAO 2 3
F 8 MEIO FIO 2 3
F 9 PASSEIO 3 4
F 10 MEIO FIO INTERNO 3 4
F 11 SINALIZACAO 4 4
F 12 ARBORIZACAO 4
. . e |

F Cronograma | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
F Parcela % 7,36% 25,28% 44,63% 22,72%
F R$ 35.861,29 [ 123.221,47 | 217.519,74 | 110.738,70
F % 7,36% 32,64% 77,28% 100,00%
F Acumulado =8 e 35.861,20 | 159.082,76 | 376.602,50 | 487.341,20
F Administragdo Local| [ % 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
F INDIAMARA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por INDIAMARA
F DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
F SAO JOS RIBEIRO:06834160906 Dados: 2026.01.14 15:02:05 -03'00"
F Local Responsavel Técnico
F Nome: Indiamara de Oliveira Ribeiro

F terca-feira, 13 de janeiro de 2026

F Data

PMv3.16

CREA/CAU: CREA-SC 13.4548-3
ART/RRT: 0



- CAILXA

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

N° OPERAGAO
1080077-56

N° TransfereGOV
922262

APELIDO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL |

1. Selecione o Titulo do Evento da Administragéo Local:

1. ADMIN ISTRACAO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos ser&o concluidos:

o d

S 2=
o = |£3
= 5358
T orw oS
! ‘ N° do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

F]L' Evento Titulo dos Eventos
F 1 ADMINISTRACAO LOCAL 4 4
F 2 MOBILIZACAO 1 4
F 3 SERVICOS INICIAIS 1 3
F 4 CANTEIRO DE OBRA 4 4
F 5 DRENAGEM PLUVIAL 1 1
F 6 DRENAGEM FINAL 3 4
F 7 PAVIMENTACAO 2 3
F 8 MEIO FIO 2 3
F 9 PASSEIO 3 4
F 10 MEIO FIO INTERNO 3 4
F 11 SINALIZACAO 4 4
F 12 ARBORIZACAO 4
. . e |

F Cronograma | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
F Parcela % 7,36% 25,28% 44,63% 22,72%
F R$ 35.861,29 [ 123.221,47 | 217.519,74 | 110.738,70
F % 7,36% 32,64% 77,28% 100,00%
F Acumulado =8 e 35.861,20 | 159.082,76 | 376.602,50 | 487.341,20
F Administragdo Local| [ % 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
F INDIAMARA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por INDIAMARA
F DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
FE SAO JOS RIBEIRO:06834160906 Dados: 2026.01.14 15:02:19 -03'00"
F Local Responsavel Técnico
F Nome: Indiamara de Oliveira Ribeiro

F terca-feira, 13 de janeiro de 2026

F Data

PMv3.16

CREA/CAU: CREA-SC 13.4548-3
ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA ot

N° OPERAGAO N° TransfereGOV‘PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1080077-56 922262 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE IDESCRICI\O DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 12-25 (NDES.) [PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL SAO JOSE DO CERRITO/SC 23,32% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
1. Pav. Ruas Manoel Joaquim e Rio do Sul - 487.341,20 |
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 6.345,18
1.1.1. Composicdo 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN 2,00 2.572,65 BDI 1 3.172,59 6.345,18 [ RA
1.2 MOBILIZACAO - 4.267,86
1.2.1. Composicdo 009 MOBILIZACAO UN 1,00 1.730,40 BDI 1 2.133,93 2.133,93 | RA
1.2.2. Composicdo 010 DESMOBILIZACAO UN 1,00 1.730,40 BDI 1 2.133,93 2.133,93 | RA
1.3. SERVICOS INICIAIS - 6.645,01
1.3.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 9,00 469,32 BDI 1 578,77 5.208,93 [ RA
1.3.2. Composicdo 002 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE M2 2.279,49 0,51 BDI 1 0,63 1.436,08 | RA
1.4. CANTEIRO DE OBRA - 4.527,01
1.4.1. SINAPI-I 10775 LOCACAOQO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 4,00 847,50 BDI 1 1.045,14 4.180,56 | RA
14.2. SICRO 5914583 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 8,5t e com tkm 205,00 1,37 BDI 1 1,69 346,45 | RA
1.5. DRENAGEM PLUVIAL - 30.478,73
1.5.1. SINAPI 102279 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA M3 172,80 7,74 BDI 1 9,54 1.648,51 | RA
1.5.2. SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 5,76 112,50 BDI 1 138,74 799,14 [RA
1.5.3. SINAPI 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 241,92 1,03 BDI 1 1,27 307,24 [RA
1.54. SINAPI 95568 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS M 192,00 95,09 BDI 1 117,26 22.513,92 | RA
1.5.5. SICRO 5914479 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.096,64 0,73 BDI 1 0,90 1.886,98 | RA
1.5.6. SINAPI 104734 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 172,80 15,59 BDI 1 19,23 3.322,94 [RA
1.6. DRENAGEM FINAL - 24.911,64
1.6.1. Composicédo 004 CAIXA COLETORA (1,0x1,0m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, UN 12,00 1.683,40 BDI 1 2.075,97 24.911,64 | RA
1.7. PAVIMENTAGCAO - 250.520,18
1.7.1. SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 2.279,40 3,20 BDI 1 3,95 9.003,63 [ RA
1.7.2. SINAPI 96396 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA M3 239,63 195,75 BDI 1 241,40 57.846,68 | RA
1.7.3. SINAPI 95427 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3XKM 10.064,25 0,80 BDI 1 0,99 9.963,61 [ RA
1.7.4. SINAPI 92394 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 1.491,00 90,06 BDI 1 111,06 165.590,46 [ RA
1.7.5. SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 9.017,56 0,73 BDI 1 0,90 8.115,80 | RA
1.8. MEIO FIO - 26.184,77
1.8.1. SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 418,00 48,19 BDI 1 59,43 24.841,74 | RA
1.8.2. SICRO 5914479 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.492,26 0,73 BDI 1 0,90 1.343,03 | RA
1.9. PASSEIO - 92.010,49
1.9.1. SINAPI 96396 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA M3 35,64 195,75 BDI 1 241,40 8.603,50 [ RA
1.9.2. SINAPI 95427 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3XKM 1.496,88 0,80 BDI 1 0,99 1.481,91 | RA
1.9.3. SINAPI 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 49,88 927,44 BDI 1 1.143,72 57.048,75 | RA
1.9.4. Composigédo 006 EXECUCAO DE PISO TATIL, 33X33CM E=2,5CM, ALERTA E DIRECIONAL, M2 152,55 132,23 BDI 1 163,07 24.876,33 | RA
1.10. MEIO FIO INTERNO - 19.898,02
1.10.1. SINAPI 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 401,00 38,86 BDI 1 47,92 19.215,92 | RA
1.10.2. SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 757,89 0,73 BDI 1 0,90 682,10 [ RA
1.11. SINALIZACAO - 16.553,88
1.11.1. SICRO 5213440 Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un 4,00 279,82 BDI 1 345,07 1.380,28 | RA
PMv3.16 1/2



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1080077-56 922262 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICiPIp I UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 12-25 (NDES.) [PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL SAO JOSE DO CERRITO/SC 23,32% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
- e . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
1.11.2. SICRO 5213444 Placa de regulamentacdo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo un 1,00 279,88 BDI 1 345,15 345,15 | RA
1.11.3. SICRO 5213464 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 9,00 279,86 BDI 1 345,12 3.106,08 | RA
1.11.4. SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 4,00 132,00 BDI 1 162,78 651,12 [ RA
1.11.5. SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - un 15,00 475,58 BDI 1 586,49 8.797,35 | RA
1.11.6. SICRO 5213855 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentacéo - R1 - lado de un 1,00 427,29 BDI 1 526,93 526,93 | RA
1.11.7. SINAPI 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA M2 44,16 32,08 BDI 1 39,56 1.746,97 | RA
1.12. ARBORIZACAO - 4.998,43
1.12.1. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 60,34 16,30 BDI 1 20,10 1.212,83 | RA
1.12.2. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 50,00 47,11 BDI 1 58,10 2.905,00 | RA
1.12.3. SICRO 4413950 Plantio de muda de arvore frutifera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de un 7,00 102,01 BDI 1 125,80 880,60 | RA

Encargos sociais: |Para elaboracéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Observagbes:

Declaro que os encargos sociais e relativos a mao de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orgamento SINAPI 12/2025 e SICRO 06/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

INDIAMARA DE OLIVEIRA
RIBEIRO:06834160906

Responsavel Técnico

SAO JOSE DO CERRITO/SC
Local

Nome: Indiamara de Oliveira Ribeiro
terca-feira, 13 de janeiro de 2026 CREA/CAU: CREA-SC 13.4548-3
Data ART/RRT: 0
PMv3.16

Assinado de forma digital por INDIAMARA DE
OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906

£ Dados: 2026.01.14 15:09:42 -03'00'
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CA' A N A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL 922262 1080077-56 MUNICIPIO DE SAQO JOSE DO CERRITO
o
a
o o=
FRENTES DE OBRA: z w3
(oX¢}
S3 | 558
Z® =8
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
o Pav. Ruas Manoel Joaquim e Rio do Sul -
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
114 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 2,00 E‘::jr's do Sul+ Rua Manoe! ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 1,00
1.2 MOBILIZACAO -
1.21 MOBILIZACAO UN 1,00 /1,00 unid. MOBILIZACAO 1,00
1.2.2. DESMOBILIZACAO UN 1,00 |1,00 unid. MOBILIZACAO 1,00
1.3. SERVICOS INICIAIS -
1.3.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 9,00 /3,0 m x 1,5m x 2= 9,00m? SERVICOS INICIAIS 4,50 4,50
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE > Rua Rio do Sul 1022,49 + Rua
182 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M 2279,49 Manoel joaquim 1257,00 = 2279,49 SERVICOS INICIAIS g2ty 2S00
1.4. CANTEIRO DE OBRA -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Rua Rio do Sul 2 meses + Rua
141 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 400 Manoel joaquim 2 meses = 4 CANTEIRO DE OBRA 2 2
1.4.2. Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto tkm 205,00 |2,5 ton 42 km = 205 CANTEIRO DE OBRA 205,00
1.5. DRENAGEM PLUVIAL -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE15M (MEDIA Rua Rio do Sul 63,90 + Rua
151 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 172,80 Manoel joaquim 108,90 = 172,80 DRENAGEM PLUVIAL GRHD e
15.2. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 576 comprimento 192 m_x largura 0,6m DRENAGEM PLUVIAL 213 363
FRETE x espessura 0,05m =5,76m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA (2,13 m* + 3,63m°) x 42 km=
153 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 241,92 241,92 DRENAGEM PLUVIAL S flele
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS Rua Rio do Sul 71m + Rua Manoel
154. PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 192,00 joaquim 121m = 192 DRENAGEM PLUVIAL i e
(Rua Rio do Sul (71m x 0,260 T) +
1.5.5. Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.096,64 |Rua Manoel Joaquim (121*0,260 DRENAGEM PLUVIAL 775,32 1.321,32
T))*42= 2096,64
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA Rua Rio do Sul 63,90 + Rua
1.586. (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), M3 172,80 Manoel joaquim 108,90 = 172,80 DRENAGEM PLUVIAL R e
1.6. DRENAGEM FINAL -
CAIXA COLETORA (1,0x1,0m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, Rua Rio do Sul 6 + Rua Manoel
1.6.1. TAMPA EM CONCRETO UN 12,00 TR G PRV DRENAGEM FINAL 6,00 6,00
1.7. PAVIMENTACAO -
REGULARIZAQ/:\O E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO Rua Rio do Sul 1022,40 + Rua
1.7.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 2.279,40 |Manoel Joaquim 1257,00 = PAVIMENTACAO 1.022,40 1.257,00
PAVIMENTOS. AF_09/2024 2279,40
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA Rua Rio do Sul 7,5mx 95m x 0,15m
1.7.2. GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 239,63 |+ Rua Manoel Joaquim 7,5mx PAVIMENTAGCAO 106,88 132,75
TRANSPORTE. AF_09/2024 118m x 0,15m = 239,63m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA Rua Rio do Sul 106,88 * 42 Km +
1.7.3. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 10.064,25 |Rua Manoel Joaquim 132,75 * 42 PAVIMENTACAO 4.488,75 5.575,50
M3XKM). AF_07/2020 Km = 10064,25
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL 922262 1080077-56 MUNICIPIO DE SAQO JOSE DO CERRITO
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Item Descrigado Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
- Rua Rio do Sul 7,m 95m + Rua
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO L _ &
1.7.4. SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 1.491,00 gllsagnggl Joaquim 7mx 118m = PAVIMENTACAO 665,00 826,00
Rua Rio do Sul comprimento 118 m
1.7.5. Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 9.017,56 FRIETEIR D X quantld‘ade por PAVIMENTACAO 4.021,92 4.995,64
metro 18 x peso da lajota 8 kg/1000
x distancia 42 km = 9017,57
1.8. MEIO FIO -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Rua Rio do Sul 183 + Rua Manoel
181 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 418,00 Joaquim 235 =418m MEIO FIo e e
Rua Rio do Sul 183 x 80kg x 42 km
1.8.2. Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.492,26 |+ Rua Manoel Joaquim 235 x 80kg MEIO FIO 653,31 838,95
x 42 = 1492,26 TKM
1.9. PASSEIO -
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA Rua Rio do Sul 14,89 + Rua
1.9.1. GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 3564 Manoel Joaquim 20,75 = 35,64m? PASSEIO g 2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA Rua Rio do Sul 14,89 x 42 km +
1.9.2. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 1.496,88 |Rua Manoel Joaquim 20,75 x 42 = PASSEIO 625,38 871,50
M3XKM). AF_07/2020 1496,88 m**Km
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM (297,68M2 * 0,07) + (414,97M?*
1.9:3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 49,88 0,07) PASSEIO e 29
(Rua rio do Sul Alerta 16,52m? +
EXECUGAO DE PISO TATIL, 33X33CM E=2,5CM, ALERTA E DIRECIONAL, > guia 54,08m? = 70,60m?) + (Rua
1.9.4. ASSENTADO COM CHUMBAMENTO EM CALCADA M 152,55 Manoel Joaquim alerta 16,24m? PASSEIO O B
Guia 65,71m?)= 81,95m?
1.10. MEIO FIO INTERNO -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Viga de travamento para a calgada
1.10.1 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 401,00 |(Rua Rio do Sul 174m + Rua MEIO FIO INTERNO 174,00 227,00
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X Manoel Joaquim 227m)
Rua Rio do Sul 174 x 45kg x 42 km
1.10.2 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 757,89 |+ Rua Manoel Joaquim 227 x 45kg MEIO FIO INTERNO 328,86 429,03
x 42 = 757,89 TKM
1.11. SINALIZACAO -
1.11.1. Placa de regulamentacédo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 4,00 |04 unidades SINALIZACAO 2,00 2,00
1.11.2. Placa de regulamentacéo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | un 1,00 |01 unidade SINALIZACAO 1,00
1.11.3. Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 9,00 |09 unidades SINALIZACAO 4,00 5,00
1.11.4 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 4,00 |04 unidades SINALIZACAO 2,00 2,00
1.11.5 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou requlamentagéo - un 15,00 |15 unidades SINALIZACAO 7,00 8,00
1.11.6 Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacéo - R1 - lado de un 1,00 |01 unidade SINALIZACAO 1,00
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA Rua Rio do Sul 22,08 + Rua M
1117 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 44,16 Manoel Joaquim 22,08 = 44,16 SINALIZACAO c2td c2td
1.12. ARBORIZACAO -
1.12.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 60,34 |60,34m? ARBORIZACAO 60,34
1.12.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 50,00 50,00 unidades ARBORIZACAO 50,00
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7,00 |Conforme detalhe do Projeto

7
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CA' \A QCI - Quadro de Composicao do Investimento

N° OPERAGAO
1080077-56

N° TransfereGOV
922262

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

MUNICIPIO / UF
SAO JOSE DO CERRITO/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

VALORES CONTRATADOS (R$):

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO IRECURSO REPASSE |CONTRAPARTIDA|INVESTIMENTO
PAVIMENTACAO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL oGuU 384.205,00 103.136,20 487.341,20
Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Item de . . . . = . . Lote de Licitagao Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descrigao da Meta Situagao Quantidade | Unid. / n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
1. Pavimentagao Pavimentagao de vias Pav. Ruas Manoel Joaquim e Rio do Sul Em Andlise 2.279,49 m? LOTE 1 384.205,00 103.136,20 - 487.341,20
TOTAL 384.205,00 103.136,20 - 487.341,20
(78,84% ) (21,16% ) (0,00% ) (100,00% )
Observagoes:

SAO JOSE DO CERRITO/SC
Local

terca-feira, 13 de janeiro de 2026
Data

PMv3.16

Representante Tomador
Nome: TAINARA BARBOSA RAITZ
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

INDIAMARA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por INDIAMARA

RIBEIRO:06834160906

DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
Dados: 2026.01.14 15:10:08 -03'00'
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