Ndmero: 1 [Substituz BDI Padréo: 30,870%
Bancos:

SEINFRA: CE 3/2021 SICRO3: SC 7/2021 ORSE: - . .
SE 10/2021 SIURB: SP 7/2021 SINAPI: SC Obra: EMEF Sebastido da Silva Ortiz

11/2021 (Prego desonerado)

Planilha Sintética Simples

1 SERVICOS PRELIMINARES 35.130,46

1.1 Insumo Proprio 1 Placa obra Padrdo Governo Federal m 6 1,00 1,30 6,00 7,80

1.2 Composicdo SEINFRA C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 522,45 6,09 7,96 3.181,72 4.158,70
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR

13 Composicdo SEINFRA C4919 DE ESTEIRAS M2 2000 0,19 0,24 380,00 480,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

1.4 Composigdo SINAPI 93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 25 978,65 1.280,75 2.446,62 3.201,87

1.5 Composi¢do Préprio C2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1 1.308,20 1.712,04 1.308,20 1.712,04

1.6 Composicdo SEINFRA C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1 1.002,88 1.312,46 1.002,88 1.312,46

17 Composigdo  SEINFRA 2849 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1 206,00 269,59 206,00 269,59

1.8 Composi¢do SEINFRA C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO M2 200 91,65 119,94 18.330,00 23.988,00

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 36.098,75
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.

2.1 Composicdo SINAPI 94319 AF_05/2016 M3 170 41,04 53,70 6.976,80 9.129,00

22 Composigdo SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 175 71,40 93,44 12.495,00 16.352,00

23 Composicdo SEINFRA C0096 REATERRO APILOADO M3 195 41,61 54,45 8.113,95 10.617,75

3 FUNDAGOES SAPATAS E ARRANQUES PILAR 124.477,05
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

31 Composicdo SINAPI 96558 ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 38 542,46 709,91 20.613,48 26.976,58
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.2 Composi¢do SINAPI 92917 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 820 16,46 21,54 13.497,20 17.662,80

3.2 FUNDAGOES VIGAS BALDRAMES 46.452,59

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.21 Composigdo  SINAPI 92917 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 123 16,46 21,54 2.024,58 2.649,42
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

3.22 Composigdo  SINAPI 92776 AF_12/2015 KG 2 18,42 24,10 36,84 48,20
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.23 Composigdo  SINAPI 92919 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 127 14,80 19,36 1.879,60 2.458,72
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.24 Composigdo  SINAPI 92921 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 583 12,48 16,33 7.275,84 9.520,39
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.25 Composigdo  SINAPI 92916 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 250 17,39 22,75 4.347,50 5.687,50

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-

3.26 Composigdo SINAPI 92471 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 150 91,91 120,28 13.786,50 18.042,00
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.27 Composigdo  SINAPI 92720 AF_12/2015 M3 12 512,37 670,53 6.148,44 8.046,36
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.8 Composigdo  SINAPI 92919 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 450 14,80 19,36 6.660,00 8.712,00
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.9 Composigdo  SINAPI 92921 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 276 12,48 16,33 3.444,48 4.507,08
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

3.10 Composigdo  SINAPI 92915 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 190 18,22 23,84 3.461,80 4.529,60

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
3.1 Composigdo  SINAPI 92471 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 130 91,91 120,28 11.948,30 15.636,40

4 SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO VIGAS 56.717,41

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-

4.1 Composigdo  SINAPI 92471 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 160 91,91 120,28 14.705,60 19.244,80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

4.2 Composigdo  SINAPI 92776 AF_12/2015 KG 165 18,42 24,10 3.039,30 3.976,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

4.3 Composigdo  SINAPI 92777 AF_12/2015 KG 393 17,23 22,54 6.771,39 8.858,22
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

4.4 Composigdo  SINAPI 92778 AF_12/2015 KG 150 15,37 20,11 2.305,50 3.016,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

4.5 Composigdo  SINAPI 92775 AF_12/2015 KG 399 19,58 25,62 7.812,42 10.222,38
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

4.6 Composigdo  SINAPI 92720 AF_12/2015 M3 17 512,37 670,53 8.710,29 11.399,01

5] CONCRETO ARMADO - PILARES 34.736,16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-

5.1 Composigdo SINAPI 92471 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 50 91,91 120,28 4.595,50 6.014,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

5.2 Composigdo  SINAPI 92778 AF_12/2015 KG 653 15,37 20,11 10.036,61 13.131,83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

53 Composigdo  SINAPI 92779 AF_12/2015 KG 156 12,91 16,89 2.013,96 2.634,84
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

5.4 Composigdo  SINAPI 92775 AF_12/2015 KG 237 19,58 24,47 4.640,46 5.799,39
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

5.5 Composigdo  SINAPI 92720 AF_12/2015 M3 10 512,37 670,53 5.123,70 6.705,30
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

5.6 Composigdo  SINAPI 92777 AF_12/2015 KG 20 17,23 22,54 344,60 450,80
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SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ESQUADRIAS PORTA E JANELAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
orta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado,
0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradigas

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01

INSTALAGOES SANITARIAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, didm = 40mm
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Sifao para lavatorio em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar
VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3
M. AF_05/2018

FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA
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7.415,80

176,70

316,12

250,04

440,10
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Engate em ago inox (ligacdo flexivel), DECA 4607C, 30 cm malha de ago ou similar

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Vaso sanitario c¢/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl.
assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagao e
engate plastico

Chuveiro elétrico de plastico (lorenzetti ou similar)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA
EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Fornecimento e instalagdo de tela ago soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm,
painel 2x3m, (1,50kg/m?), Malha Pop Reforgada Gerdau ou similar

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Registro 12 Estagio ¢/ mandmetro

Registro 22 Estagio ¢/ mandmetro

Manémetro 0 a 300 psi, conexdo 1/4" BSP - fornecimento e instalagdo

Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm

Placa de sinalizagdo em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamavel

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO DE 2,01A3 m

REBOCO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO

MODULO DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA COMUM

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020_P

INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS

Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1"

Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "

Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Bucha de nylon n206, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)

Parafuso fenda cabeca panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X
wocm

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

Tomada dupla 2P + T, universal, 4x2"

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padréo DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente
de interrupgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE
FIXACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE
FIXACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE
FIXACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Elétrica - Lumindria e acessorios

LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W,
ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Elétrica - Material p/ entrada servico

Fornecimento de armagdo secundaria 1 estribo

Fornecimento de armagdo secundaria 2 estribos

Fornecimento de arruela quadrada 38 mm ¢/ furo 18 mm

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_05/2018

Kit de ferramentas Fusimec ou similar, contendo: 01 maquina de aperto e corte p/ cintar poste; 01
rolo de fita inox 3/4" ¢/ 25,00m; 01 pacote com 50 fechos 3/4"

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

Quadro de distribui¢do de sobrepor, em resina termoplastica p/até 24 disjuntores c/barramento,
padrdo DIN, Tigre ou similar

Quadro de distribui¢do de sobrepor, em resina termopldstica p/até 36 disjuntores c/barramento,
padrao DIN, Tigre ou similar

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE
EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressdo
c/barramento (péra-raio)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
CORDOALHA COBRE NU 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_05/2018

Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento

SERVICOS COMPLEMENTARES

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL

GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

PORTA COMPENSADO P/ARMARIO SOB PIA

PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA
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CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) ,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA
ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO
REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Gradil com portdo de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), trés
barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)

GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

Suporte para auxilio de deficientes fisicos (barra de apoio) | = 50cm em tubo de ferro galvanizado d
=11/2"

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 11/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", alt=98cm, p/fixagdo em piso, (modelo p/cadeirantes)

VIDROS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA
Vidro liso incolor 4mm

SISTEMAS DE COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm

LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01A4m

Telhamento com telha cerdmica tipo colonial, 12 qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02
IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1 PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

REBOCO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO
Reboco ou embogo interno, de teto, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia),
espessura 1,5 cm

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base

PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM
BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

CARGA E LANCAMENTO DE BRITA P/ REVESTIMENTO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO

BRITA

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO

PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metélica com pistola a ar
comprimido, uma dem3o, espessura até 35 ?m

PINTURA COM TINTA ALQU{DICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Emassamento de superficie, com aplicagdo de 01 demé&o de massa niveladora acrilica, Sumacril,
marca Sherwin Williams ou similar

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

MURO FECHAMENTO LATERAL

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA
Limpeza geral

Limpeza geral

CAIXA AGUA METALICA

CAIXA DAGUA METALICA 15.000
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45.642,22

1.223,28



CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA
EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO,

27.1 Composicdo SINAPI 92723 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E

27.2 Composicdo  SINAPI 87477 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
273 Composicdo  SEINFRA 4415 LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO DE 2,01A3 m
NILSON DO PRADO Assinado de forma digital por NILSON

DO PRADO RODRIGUES:10062174959
RODRIGUES:10062174959 pados: 2022.01.28 08:59:38 -03'00"
Nilson do Prado Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-SC: 172357-5

M3 0,5 498,73 652,23
M2 837 62,41 81,61
M2 1,53 107,01 139,94

Total sem BDI
Total do BDI
Total

249,36

522,37
163,72

326,11

683,07
214,10

1.254.190,33
385.987,05
1.640.177,38
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