
ITEM DESCRIÇÃO % VALOR TOTAL COM BDI

1 PROJETO EXECUTIVO 2,00% R$8.400,00
2 FUNDAÇÃO EM SAPATA E PILATES PRE MOLDADO 12,00% R$50.400,00
5 ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO E COBERTURA 47,00% R$197.400,00
4 FECHAMENTO 24,00% R$100.800,00
5 ABERTURAS 12,00% R$50.400,00
6 CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS 3,00% R$12.600,00

TOTAL COM BDI 100,00% R$420.000,00

____________________________ ________________________
Nilson do Prado Rodrigues Leonardo Garcia Heinzen
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA-SC 172357-5

São José do Cerrito, 01 de janeiro de 2022

PLANILHA ESTINATIVA DE CUSTOS

COORDENADORIA DE OBRAS

OBRA: BARRACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA O MUNICIPIOS DE                       
SÃO JOSÉ DO CERRITO

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Área total= 650 m²
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