MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

COORDENADORIA DE OBRAS

OBRA: BARRACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA O MUNICIPIOS DE

SAO JOSE DO CERRITO
Area total= 650 m?2

PLANILHA ESTINATIVA DE CUSTOS

ITEM DESCRICAO % VALOR TOTAL COM BDI

1 |PROJETO EXECUTIVO 2,00% RS$8.400,00
2 |FUNDACAO EM SAPATA E PILATES PRE MOLDADO 12,00% R$50.400,00
5 |ESTRUTURA METALICA DE TELHADO E COBERTURA 47,00% R$197.400,00
4 |FECHAMENTO 24,00% R$100.800,00
5 |ABERTURAS 12,00% RS$50.400,00
6 |CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS 3,00% R$12.600,00

TOTAL COM BDI 100,00% R$420.000,00
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