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 SÃO JOSÉ DO PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CERRITO Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-22 (DES.) 0 27,35% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

541.637,32          

1. SINAPI REFORMA SANTA CRUZ - ERMIDA - 15,00 BDI 1 - 541.637,32 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 1.623,72 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    3,00                425,00 BDI 1 541,24 1.623,72 RA

1.2. SINAPI BANHEIRO INFERIOR -                       -   BDI 1 - 37.956,70 RA

1.2.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 22,00                    0,45 BDI 1 0,57 12,54 RA

1.2.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 3,00                139,51 BDI 1 177,67 533,01 RA

1.2.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 2,14                  33,21 BDI 1 42,29 90,50 RA

1.2.4. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 0,50                658,16 BDI 1 838,17 419,09 RA

1.2.5. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 2,90                159,22 BDI 1 202,77 588,03 RA

1.2.6. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 12,00                  86,57 BDI 1 110,25 1.323,00 RA

1.2.7. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,00                651,01 BDI 1 829,06 829,06 RA

1.2.8. SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,70                  17,28 BDI 1 22,01 1.336,01 RA

1.2.9. SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 78,10                  14,39 BDI 1 18,33 1.431,57 RA

1.2.10. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 72,90                  15,39 BDI 1 19,60 1.428,84 RA

1.2.11. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,90                623,89 BDI 1 794,52 715,07 RA

1.2.12. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,40                644,21 BDI 1 820,40 1.148,56 RA

1.2.13. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,00                141,21 BDI 1 179,83 1.978,13 RA

1.2.14. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 11,00                  86,57 BDI 1 110,25 1.212,75 RA
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1.2.15. SINAPI 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 30,00                126,84 BDI 1 161,53 4.845,90 RA

1.2.16. SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 4,00                  15,32 BDI 1 19,51 78,04 RA

1.2.17. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 30,00                  54,42 BDI 1 69,30 2.079,00 RA

1.2.18. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 30,00                  14,85 BDI 1 18,91 567,30 RA

1.2.19. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 23,00                  48,33 BDI 1 61,55 1.415,65 RA

1.2.20. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 7,00                  78,29 BDI 1 99,70 697,90 RA

1.2.21. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,72                789,84 BDI 1 1.005,86 724,22 RA

1.2.22. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 10,00                155,88 BDI 1 198,51 1.985,10 RA

1.2.23. SINAPI 87704

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2 10,00                121,87 BDI 1 155,20 1.552,00 RA

1.2.24. SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 10,00                  47,49 BDI 1 60,48 604,80 RA

1.2.25. COMPOSIÇÃO 012
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 9,00                  68,41 BDI 1 87,12 784,08 RA

1.2.26. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  65,00 BDI 1 82,78 165,56 RA

1.2.27. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                506,64 BDI 1 645,21 1.290,42 RA

1.2.28. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                148,34 BDI 1 188,91 377,82 RA

1.2.29. SINAPI 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                942,67 BDI 1 1.200,49 2.400,98 RA
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1.2.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 2,00                  39,55 BDI 1 50,37 100,74 RA

1.2.31. SINAPI 92033

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                  80,15 BDI 1 102,07 204,14 RA

1.2.32. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00                  12,00 BDI 1 15,28 91,68 RA

1.2.33. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,00                    4,67 BDI 1 5,95 71,40 RA

1.2.34. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,00                  24,77 BDI 1 31,54 630,80 RA

1.2.35. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                  14,13 BDI 1 17,99 107,94 RA

1.2.36. SINAPI-I 41615 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    2,00                215,47 BDI 1 274,40 548,80 RA

1.2.37. SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 20,00                  46,27 BDI 1 58,92 1.178,40 RA

1.2.38. SINAPI 89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                  31,50 BDI 1 40,12 120,36 RA

1.2.39. SINAPI 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  43,81 BDI 1 55,79 55,79 RA

1.2.40. SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                  23,75 BDI 1 30,25 90,75 RA

1.2.41. SINAPI-I 12547

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 

DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    3,00                201,74 BDI 1 256,92 770,76 RA

1.2.42. SINAPI-I 43425

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO,  PARA FOSSAS SEPTICAS 

E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA 

DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2,00                238,23 BDI 1 303,39 606,78 RA

1.2.43. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,00                  22,43 BDI 1 28,56 285,60 RA

1.2.44. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                    9,07 BDI 1 11,55 57,75 RA

1.2.45. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                    7,62 BDI 1 9,70 48,50 RA
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1.2.46. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                  59,67 BDI 1 75,99 303,96 RA

1.2.47. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  53,10 BDI 1 67,62 67,62 RA

1.3. SINAPI MIRANTE - -                       -   BDI 1 - 63.096,00 RA

1.3.1. SINAPI 103314

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 16,00                354,90 BDI 1 451,97 7.231,52 RA

1.3.2. COMPOSIÇÃO 011
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

TEMPERADO 10 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO H: 1,10M
M 20,00                922,88 BDI 1 1.175,29 23.505,80 RA

1.3.3. SINAPI-I 2788
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     32,00                197,47 BDI 1 251,48 8.047,36 RA

1.3.4. SICRO 4805767 Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 16,00                  68,92 BDI 1 87,77 1.404,32 RA

1.3.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 5,00                651,01 BDI 1 829,06 4.145,30 RA

1.3.6. Composição 013
PISO EM TABUAS DE IPÊ OU EQUIVALENTE APARELHADA COM BORDAS 

ARREDONDADAS, FIXADA COM PARAFUSOS
M² 30,00                285,10 BDI 1 363,07 10.892,10 RA

1.3.7. Composição 012
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 80,00                  68,41 BDI 1 87,12 6.969,60 RA

1.3.8. SINAPI 102215
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 

MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 40,00                  17,67 BDI 1 22,50 900,00 RA

1.4. SINAPI ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 51.240,61 RA

1.4.1. SINAPI 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 600,00                  19,05 BDI 1 24,26 14.556,00 RA

1.4.2. SINAPI 101885

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 1.400,00                    9,61 BDI 1 12,24 17.136,00 RA

1.4.3. SINAPI-I 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    20,00                  43,06 BDI 1 54,84 1.096,80 RA

1.4.4. SINAPI 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 22,00                125,37 BDI 1 159,66 3.512,52 RA

1.4.5. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    7,00                  48,34 BDI 1 61,56 430,92 RA

1.4.6. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100,00                    4,67 BDI 1 5,95 595,00 RA

1.4.7. SICRO 4805767 Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 10,00                  68,92 BDI 1 87,77 877,70 RA
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1.4.8. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 108,00                  72,86 BDI 1 92,79 10.021,32 RA

1.4.9. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00                  14,44 BDI 1 18,39 551,70 RA

1.4.10. SINAPI-I 733

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 

120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,00             1.282,76 BDI 1 1.633,59 1.633,59 RA

1.4.11. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,00                651,01 BDI 1 829,06 829,06 RA

1.5. SINAPI PORTAL DE ENTRADA - -                       -   BDI 1 - 48.016,27 RA

1.5.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 10,00                    0,45 BDI 1 0,57 5,70 RA

1.5.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 8,00                139,51 BDI 1 177,67 1.421,36 RA

1.5.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 4,16                  33,21 BDI 1 42,29 175,93 RA

1.5.4. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 3,00                658,16 BDI 1 838,17 2.514,51 RA

1.5.5. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 17,00                159,22 BDI 1 202,77 3.447,09 RA

1.5.6. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 52,00                  12,21 BDI 1 15,55 808,60 RA

1.5.7. SINAPI 104110

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,00                  19,26 BDI 1 24,53 2.600,18 RA

1.5.8. SINAPI 104107

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 183,00                  12,20 BDI 1 15,54 2.843,82 RA

1.5.9. SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,00                  17,28 BDI 1 22,01 330,15 RA

1.5.10. SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 104,00                  14,39 BDI 1 18,33 1.906,32 RA

1.5.11. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 32,00                  15,39 BDI 1 19,60 627,20 RA

1.5.12. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 4,00                623,89 BDI 1 794,52 3.178,08 RA
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1.5.13. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,00                644,21 BDI 1 820,40 1.640,80 RA

1.5.14. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 31,00                141,21 BDI 1 179,83 5.574,73 RA

1.5.15. COMPOSIÇÃO 015

REVESTIMENTO EM MADEIRA DE IPÊ (CERNE) OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, APARELHADA SEM CANTOS LARGURA DE 12 CM, ESPESSURA 

DE 2,54 CM, FIXADA COM PARAFUSOS

M² 30,00                384,01 BDI 1 489,04 14.671,20 RA

1.5.16. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 30,00                  14,85 BDI 1 18,91 567,30 RA

1.5.17. SINAPI-I 10853
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 

(SEM RELEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    40,00                  92,69 BDI 1 118,04 4.721,60 RA

1.5.18. SINAPI 87786

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

M2 10,00                  77,09 BDI 1 98,17 981,70 RA

1.6. SINAPI BANHEIROS SUPERIOR - -                       -   BDI 1 - 80.342,97 RA

1.6.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 38,00                    0,45 BDI 1 0,57 21,66 RA

1.6.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 6,00                139,51 BDI 1 177,67 1.066,02 RA

1.6.3. SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1,00                    8,15 BDI 1 10,38 10,38 RA

1.6.4. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 2,16                  33,21 BDI 1 42,29 91,35 RA

1.6.5. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 1,50                658,16 BDI 1 838,17 1.257,26 RA

1.6.6. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 2,90                159,22 BDI 1 202,77 588,03 RA

1.6.7. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,60                  16,23 BDI 1 20,67 446,47 RA

1.6.8. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 21,00                  86,57 BDI 1 110,25 2.315,25 RA

1.6.9. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,50                651,01 BDI 1 829,06 1.243,59 RA

1.6.10. SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63,30                  17,28 BDI 1 22,01 1.393,23 RA
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1.6.11. SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,40                  14,39 BDI 1 18,33 1.638,70 RA

1.6.12. SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 78,00                  21,39 BDI 1 27,24 2.124,72 RA

1.6.13. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,80                623,89 BDI 1 794,52 635,62 RA

1.6.14. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,80                644,21 BDI 1 820,40 656,32 RA

1.6.15. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,80                141,21 BDI 1 179,83 2.841,31 RA

1.6.16. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 12,70                  86,57 BDI 1 110,25 1.400,18 RA

1.6.17. SINAPI 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 64,00                126,84 BDI 1 161,53 10.337,92 RA

1.6.18. SINAPI 87274

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 26,00                  70,24 BDI 1 89,45 2.325,70 RA

1.6.19. SINAPI 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,00                  39,16 BDI 1 49,87 1.296,62 RA

1.6.20. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 72,00                  54,42 BDI 1 69,30 4.989,60 RA

1.6.21. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 72,00                  14,85 BDI 1 18,91 1.361,52 RA

1.6.22. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 60,00                  48,33 BDI 1 61,55 3.693,00 RA

1.6.23. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 13,00                  78,29 BDI 1 99,70 1.296,10 RA
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1.6.24. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,72                789,84 BDI 1 1.005,86 724,22 RA

1.6.25. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,00                475,25 BDI 1 605,23 605,23 RA

1.6.26. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 38,00                155,88 BDI 1 198,51 7.543,38 RA

1.6.27. SINAPI 87704

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2 38,00                121,87 BDI 1 155,20 5.897,60 RA

1.6.28. SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 38,00                  47,49 BDI 1 60,48 2.298,24 RA

1.6.29. COMPOSIÇÃO 012
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 25,00                  68,41 BDI 1 87,12 2.178,00 RA

1.6.30. SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 72,00                  15,32 BDI 1 19,51 1.404,72 RA

1.6.31. SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00                  76,08 BDI 1 96,89 96,89 RA

1.6.32. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  65,00 BDI 1 82,78 165,56 RA

1.6.33. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6,00                  44,18 BDI 1 56,26 337,56 RA

1.6.34. SICRO 4805767 Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,00                  68,92 BDI 1 87,77 614,39 RA

1.6.35. SINAPI-I 2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     24,00                  95,52 BDI 1 121,64 2.919,36 RA

1.6.36. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                506,64 BDI 1 645,21 1.290,42 RA

1.6.37. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                148,34 BDI 1 188,91 377,82 RA

1.6.38. SINAPI 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                942,67 BDI 1 1.200,49 2.400,98 RA

1.6.39. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 6,00                  39,55 BDI 1 50,37 302,22 RA
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1.6.40. SINAPI 92033

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                  80,15 BDI 1 102,07 408,28 RA

1.6.41. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                  55,84 BDI 1 71,11 142,22 RA

1.6.42. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00                  12,00 BDI 1 15,28 183,36 RA

1.6.43. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 45,00                    4,67 BDI 1 5,95 267,75 RA

1.6.44. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                  98,88 BDI 1 125,92 125,92 RA

1.6.45. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  58,59 BDI 1 74,61 74,61 RA

1.6.46. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,00                  24,77 BDI 1 31,54 630,80 RA

1.6.47. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                  14,13 BDI 1 17,99 161,91 RA

1.6.48. SINAPI 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00                160,98 BDI 1 205,01 205,01 RA

1.6.49. SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 30,00                  46,27 BDI 1 58,92 1.767,60 RA

1.6.50. SINAPI 89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00                  31,50 BDI 1 40,12 200,60 RA

1.6.51. SINAPI 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00                  43,81 BDI 1 55,79 278,95 RA

1.6.52. SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                  23,75 BDI 1 30,25 90,75 RA

1.6.53. SINAPI-I 41615 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    2,00                215,47 BDI 1 274,40 548,80 RA

1.6.54. SINAPI-I 12547

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 

DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    3,00                201,74 BDI 1 256,92 770,76 RA
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1.6.55. SINAPI-I 43425

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO,  PARA FOSSAS SEPTICAS 

E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA 

DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    3,00                238,23 BDI 1 303,39 910,17 RA

1.6.56. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,00                  22,43 BDI 1 28,56 856,80 RA

1.6.57. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                    9,07 BDI 1 11,55 57,75 RA

1.6.58. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                    7,62 BDI 1 9,70 48,50 RA

1.6.59. SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                  11,68 BDI 1 14,87 59,48 RA

1.6.60. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  53,10 BDI 1 67,62 67,62 RA

1.6.61. SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00                234,15 BDI 1 298,19 298,19 RA

1.7. SINAPI REFORMA CAPELA 1 -                       -   BDI 1 - 29.512,62 RA

1.7.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,36                789,84 BDI 1 1.005,86 6.397,27 RA

1.7.2. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 65,00                  75,93 BDI 1 96,70 6.285,50 RA

1.7.3. SINAPI 98695
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 15,00                103,08 BDI 1 131,27 1.969,05 RA

1.7.4. SINAPI 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 35,00                  56,66 BDI 1 72,16 2.525,60 RA

1.7.5. SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 10,00                  70,73 BDI 1 90,07 900,70 RA

1.7.6. SINAPI 87784

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 

AF_08/2022

M2 10,00                  71,16 BDI 1 90,62 906,20 RA

1.7.7. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,80                  44,18 BDI 1 56,26 101,27 RA

1.7.8. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,60                228,08 BDI 1 290,46 174,28 RA

1.7.9. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 130,00                  14,85 BDI 1 18,91 2.458,30 RA

1.7.10. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 80,00                  16,12 BDI 1 20,53 1.642,40 RA

PMv3.0.3 10 / 14



I

 SÃO JOSÉ DO PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CERRITO Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-22 (DES.) 0 27,35% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

541.637,32          

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

SANTUR 00558/2022

FLORIANOPOLIS SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC

Nº PROCESSO SGP-e APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Melhorias na infraestrutura do ponto turístico do Monumento São João Maria

0

1.7.11. SINAPI 96112
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
M2 10,00                162,41 BDI 1 206,83 2.068,30 RA

1.7.12. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 3,60                  57,80 BDI 1 73,61 265,00 RA

1.7.13. COMPOSIÇÃO 016
CRUZ EM MADEIRA DE DIMENSÕES 1,20 X65 CM EM MADEIRA DE IPÊ OU 

EQUIVALENTE, 20 CM DE LARGURA, 2 CM ESPESSURA 
UN 1,00                  83,43 BDI 1 106,25 106,25 RA

1.7.14. COMPOSIÇÃO 017
PORTA 160 X 210 CM EM MADEIRA MACIÇA, COM VIDRO, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE 
UN 1,00             2.496,94 BDI 1 3.179,85 3.179,85 RA

1.7.15. COMPOSIÇÃO 014
CRUZ EM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, EESTRUTURA 

EM METAL FIXADA SOBRE LAJE 1,5 X 0,75 M 
UN    1,00                418,26 BDI 1 532,65 532,65 RA

1.8. SINAPI REFORMA CAPELA 2 -                       -   BDI 1 - 20.640,51 RA

1.8.1. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 32,00                  75,93 BDI 1 96,70 3.094,40 RA

1.8.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 70,00                  14,85 BDI 1 18,91 1.323,70 RA

1.8.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 50,00                  16,12 BDI 1 20,53 1.026,50 RA

1.8.4. SINAPI 96112
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
M2 10,00                162,41 BDI 1 206,83 2.068,30 RA

1.8.5. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 2,46                  57,80 BDI 1 73,61 181,08 RA

1.8.6. Composição 016
CRUZ EM MADEIRA DE DIMENSÕES 1,20 X65 CM EM MADEIRA DE IPÊ OU 

EQUIVALENTE, 20 CM DE LARGURA, 2 CM ESPESSURA 
UN 1,00                  83,43 BDI 1 106,25 106,25 RA

1.8.7. COMPOSIÇÃO 003
FECHAMENTO FIXO EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM, EM PERFIL 

DE ALUMINIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M² 10,92                646,02 BDI 1 822,71 8.983,99 RA

1.8.8. COMPOSIÇÃO 001
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM 

FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M² 4,72                641,55 BDI 1 817,01 3.856,29 RA

1.9. SINAPI MELHORIA DE ACESSO COM BRITA - -                       -   BDI 1 - 21.382,20 RA

1.9.1. COMPOSIÇÃO 20
LASTRO DE BRITA COMERCIAL EM ESTRADA DE ACESSSO - 

ESPALHAMENTO MECANICO, ESPESSURA DE 5 CM 
M³ 140,00                119,93 BDI 1 152,73 21.382,20 RA

1.10. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - -                       -   BDI 1 - 65.588,80 RA

1.10.1. SINAPI 94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 168,00                  48,73 BDI 1 62,06 10.426,08 RA
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1.10.2. SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 320,00                  69,01 BDI 1 87,88 28.121,60 RA

1.10.3. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 320,00                    2,19 BDI 1 2,79 892,80 RA

1.10.4. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 64,00                172,89 BDI 1 220,18 14.091,52 RA

1.10.5. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.000,00                    2,97 BDI 1 3,78 11.340,00 RA

1.10.6. COMPOSIÇÃO 018
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 320,00                    1,76 BDI 1 2,24 716,80 RA

1.11. SINAPI PORTAL 2 - -                       -   BDI 1 - 32.641,08 RA

1.11.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 8,00                    0,45 BDI 1 0,57 4,56 RA

1.11.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 4,41                139,51 BDI 1 177,67 783,52 RA

1.11.3. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 15,60                140,77 BDI 1 179,27 2.796,61 RA

1.11.4. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 2,94                  33,21 BDI 1 42,29 124,33 RA

1.11.5. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 0,70                658,16 BDI 1 838,17 586,72 RA

1.11.6. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,40                159,22 BDI 1 202,77 689,42 RA

1.11.7. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 25,00                  16,23 BDI 1 20,67 516,75 RA

1.11.8. SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,90                  17,28 BDI 1 22,01 922,22 RA

1.11.9. SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 81,40                  14,39 BDI 1 18,33 1.492,06 RA

1.11.10. SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,30                  21,39 BDI 1 27,24 1.642,57 RA

1.11.11. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,60                623,89 BDI 1 794,52 1.271,23 RA

1.11.12. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,80                644,21 BDI 1 820,40 656,32 RA

1.11.13. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 27,00                141,21 BDI 1 179,83 4.855,41 RA
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1.11.14. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 48,00                  14,85 BDI 1 18,91 907,68 RA

1.11.15. SINAPI 103333

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 24,00                128,02 BDI 1 163,03 3.912,72 RA

1.11.16. SINAPI 87807

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. 

AF_08/2022

M2 24,00                  68,85 BDI 1 87,68 2.104,32 RA

1.11.17. SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 24,00                  66,57 BDI 1 84,78 2.034,72 RA

1.11.18. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 24,00                  14,85 BDI 1 18,91 453,84 RA

1.11.19. SINAPI 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 24,00                  39,92 BDI 1 50,84 1.220,16 RA

1.11.20. SINAPI-I 10853
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 

(SEM RELEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    48,00                  92,69 BDI 1 118,04 5.665,92 RA

1.12. SINAPI COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 87.750,00 RA

1.12.1. SINAPI 99857 CORRIMÃO SIMPLES METALICO. AF_04/2019_P M 30,00                101,22 BDI 1 128,90 3.867,00 RA

1.12.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 400,00                  63,07 BDI 1 80,32 32.128,00 RA

1.12.3. SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 60,00                  23,36 BDI 1 29,75 1.785,00 RA

1.12.4. SICRO 4413985 Regularização manual de taludes de cortes e aterros m² 200,00                  20,20 BDI 1 25,72 5.144,00 RA

1.12.5. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 200,00                  13,31 BDI 1 16,95 3.390,00 RA

1.12.6. Composição 019

BANCO SEM ENCOSTO DE DIMENSÕES (B x H x C) 0,3 X 0,45 X 1,15M, 

COM ASSENTO EM MADEIRA DE MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO COM PINTURA VERNIZ, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA 

ANTICORROSIVA, FIXADO EM BASE DE CONCRETO.

UN 50,00                579,01 BDI 1 737,37 36.868,50 RA

1.12.7. SICRO 4413952 Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m m² 30,00                  71,22 BDI 1 90,70 2.721,00 RA

1.12.8. SICRO 4413990
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 

0,40 m
un 50,00                  29,00 BDI 1 36,93 1.846,50 RA

1.13. SINAPI SERVIÇOS FINAIS -                       -   BDI 1 - 1.845,84 RA

1.13.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 100,00                                 1,68 BDI 1 2,14 214,00 RA
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 SÃO JOSÉ DO PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CERRITO Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-22 (DES.) 0 27,35% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

541.637,32          

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

SANTUR 00558/2022

FLORIANOPOLIS SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC

Nº PROCESSO SGP-e APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Melhorias na infraestrutura do ponto turístico do Monumento São João Maria

0

1.13.2. SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00                              1.281,38 BDI 1 1.631,84 1.631,84 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES

CREA/CAU: 172357-5
Data ART/RRT: 0

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC
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