
MUNICÍPIO São José do Cerrito ESTADO Santa Catarina

Mês Sinapi: jun/22 x sim        não

BDI Serviço: 32,66%

BDI Insumos: 20,93%

1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 0,48 93358  R$     70,17  R$             33,68 

1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 0,44 93382  R$     28,23  R$             12,42 

1.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 88309  R$     25,22  R$             10,08 

 R$             56,18 

 R$             74,52 

1.4
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X0,60

X 0,50 M
unid. 1 41629  R$   332,34  R$           332,34 

1.5
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

m
4,00

9836 

(insumos)
 R$     15,64  R$             62,56 

 R$           394,90 

 R$           477,55 

R$ 552,07

1.1

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =

0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
pç 1 98102  R$   141,08  R$           141,08 

1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
m 5 89713  R$     43,10  R$           215,50 

1.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
m 4 89712  R$     28,22  R$           112,88 

R$ 469,46

R$ 622,78

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M m³ 4,53 90105 8,14R$        R$             36,90 

1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 1,71 93382 28,23R$      R$             48,22 

1.3

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³
0,28 94963 424,84R$    R$           120,05 

1.4

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS m³
0,28 103670 257,88  R$             72,87 

1.5

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. (CONSUMO

80KG/M³) KG

22,61 92760 14,89  R$           336,63 

1.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17

MM
m² 0,56 92267 78,62R$      R$             44,02 

1.7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
m² 0,56 92482 314,82R$    R$           176,29 

1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 8,82 98557 38,08R$      R$           335,86 

1.9
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. m³ 0,03 100480 776,40R$    R$             23,29 

1.10
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU

RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. m³ 0,09 100322 126,39R$    R$             11,12 

1.11
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO. AF_07_2016
m² 1,76 95241 29,63R$      R$             52,14 

1.12 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 88309 25,22R$      R$           100,88 

1.13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 88316 17,74R$      R$             70,96 

R$ 1.429,23

R$ 1.896,01

1.13
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M

un
3,00

12563 

(insumos)
330,25R$    R$           990,75 

1.14
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

m
3,00

9836 

(insumos)
 R$     15,64  R$             46,92 

1.15
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

un
2,00

7091 

(insumos)
17,08R$      R$             34,16 

R$ 1.071,83

R$ 1.296,16

 R$        3.192,17 

1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M m³ 2,83 90105 8,14R$        R$             23,00 

1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 1,02 93382 28,23R$      R$             28,72 

1.3

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 0,31 94963 424,84R$    R$           129,66 

1.4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS
m³ 0,31 103670 257,88  R$             78,70 

1.5

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. (CONSUMO

80KG/M³)

kg 24,42 92760 14,89  R$           363,56 

1.6

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17

MM
m² 0,49 92267 78,62R$      R$             38,52 

ITEM

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Unidade 

Unidade 

  FILTRO ANAERÓBIO Ø 1,20m e H=1,50m - EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

Serviços

Materiais ( Insumos do Sinapí)

 Preço 

Unitário 

sem BDI 

Código 

SINAPI

 Preço 

Unitário 

Código 

SINAPI

QuantidadeUnidade 

 Total Caixa de Gordura S/ BDI 

 Subtotal Serviços  

 Subtotal  Fossa Séptica C/ BDI Serviços 

Serviços

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Quantidade

 Subtotal Materiais 

 Subtotal Serviços  

 Total Caixa de Gordura c/ BDI Serviço 

 Subtotal Fossa Séptica C/ BDI  Materiais 

Total

CAIXA DE GORDURA

 Subtotal  Caixa de Inspeção C/ BDI Serviços 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CAIXA DE INSPEÇÃO E  LIGAÇÃO COM BANHEIRO E SISTEMA DE TRATAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

 Total Caixa de Inspeção c/ BDI  

OBRA: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRÉ- MOLDADO

Total

 Subtotal Caixa de Inspeção C/ BDI  Materiais 

Unidade 

Código 

SINAPI

 Subtotal Materiais 

 Preço 

Unitário 

sem BDI 

Total

 TOTAL FOSSA SÉPTICA COM BDI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Materiais ( Insumos do Sinapí)

 Preço 

Unitário 

 FOSSA SÉPTICA Ø 1,50m e H=1,50m - EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

Desonerado

ITEM

Quantidade
Código 

SINAPI

Quantidade

Total



1.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
m² 0,49 92482 314,82R$    R$           154,26 

1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 6,78 98557 38,08R$      R$           258,18 

1.9
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL.
m³ 0,01

100480
776,40R$    R$               7,76 

1.10

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU

RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*.
m³ 0,06 96623 190,56R$    R$             10,76 

1.11

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO. AF_07_2016
m² 1,13 95241 29,63R$      R$             33,48 

1.12 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 88309 25,22R$      R$           100,88 

1.13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 88316 17,74R$      R$             70,96 

1.298,44R$        

1.722,51R$        

1.13
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M

un 3,00

12551 

(insumos)
238,76R$    R$           716,28 

1.14
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

m 4,00

9836 

(insumos)
 R$     15,64  R$             62,56 

1.15
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

m 1,00

20065 

(insumos)
40,01R$      R$             40,01 

1.16 TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 150 X 100MM un 1,00

20180 

(insumos)
90,97R$      R$             90,97 

1.17 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,04

4723 

(insumos)
82,44R$      R$             85,42 

995,24R$           

1.203,54R$        

2.926,05R$         TOTAL FILTRO ANAERÓBIO COM BDI 

 Subtotal Serviços  

Materiais ( Insumos do Sinapí)

 Subtotal Filtro Anaeróbio c/ BDI Serviços 

 Subtotal Materiais 

 Subtotal Filtro Anaeróbio C/ BDI  Materiais 



Serviços

1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M

m³ 3,01 90105 8,14R$        R$             24,50 

1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 0,41 93382 28,23R$      R$             11,57 

1.3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,15
94963 424,84R$    R$             63,72 

1.4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS m³ 0,15 103670 257,88  R$             38,68 

1.5

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. (CONSUMO

80KG/M³) kg 11,22
92760 14,89  R$           167,06 

1.6

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17

MM m² 0,25
92267 78,62R$      R$             19,65 

1.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. m² 0,25
92482 314,82R$    R$             78,70 

1.8
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. m³ 0,01
100480 776,40R$    R$               7,76 

1.9 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hh 4,00 88309 25,22R$      R$           100,88 

1.10 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hh 4,00 88316 17,74R$      R$             70,96 

583,48R$           

774,04R$           

1.11
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M un 2,00

43425 

(insumos) 207,71R$    R$           415,42 

1.12
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

m 2,00

9836 

(insumos)
 R$     15,64  R$             31,28 

1.13
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,34

4722 

(insumos)
83,16R$      R$             28,20 

474,90R$           

574,29R$           

1.348,33R$        

R$ 8.641,40

Responsável Técnico Nilson do Prado Rodrigues

São José do Cerrito, 28 de julho de 2022

Local e Data

 TOTAL SISTEMA DE TRATAMENTO C/ BDI 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

 Subtotal Sumidouro C/ BDI  Materiais 

Código 

SINAPI
Quantidade

 Preço 

Unitário 

sem BDI 

Unidade 

 TOTAL SUMIDOURO COM BDI 

 Subtotal Serviços s/ BDI 

 Subtotal Materiais 

SUMIDOURO Ø 1,20m e H=1,30m - EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

Materiais  ( Insumos do Sinapí)

Total

 Subtotal Sumidouro Serviços c/ BDI 



1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE

*2,0 X 1,125* M
m² 4,5

4813 

(insumo)
430,00R$    R$        1.935,00 

1.2 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 88309 25,11R$      R$             25,11 

 R$        1.960,11 

 R$        2.370,36 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00 90777 93,86R$     6.570,20

1.2 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 90772 19,91R$     2.190,10

1.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 90776 30,62R$     3.368,20

1.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 90780 49,91R$     5.490,10

17.618,60

23.372,83R$      

Etapa Qtde valor unitárioValor Total

1 20 14.885,31 297.706,20

2 20 8.641,40 172.828,00

3 1 2.370,36 2.370,36

4 1 23.372,83 23.372,83

496.277,39R$    

Responsável Técnico Nilson do Prado Rodrigues

São José do Cerrito, 09 de janeiro de 2022

Local e Data

Administração Local da Obra

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Unidade Quantidade total

Placa de obra Padrão Funasa

Sistema de Tratamento

Custo total da obra

SERVIÇOS/ITENS COMPLEMENTARES

Total s/ BDI

PLACA DE OBRA

Total s/ BDI

Banheiro

Código 

SINAPI

 Preço 

Unitário 

sem BDI 

CUSTO GLOBAL DA OBRA (valores c/ BDI)

Total

Descrição da Etapa/Item

Quantidade
Código 

SINAPI

 TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI 

 Placa de Obra c/ BDI: 

 Preço 

Unitário 

sem BDI 

Unidade 


