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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente contratação tem por objetivo atender à necessidade da Prefeitura Municipal de São 

José do Cerrito, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, de 

realizar a reforma do Centro de Convivência Antônio Fortunato Pinheiro, localizada na Rua 

Manoel Batista de Oliveira, s/n, no município de São José do Cerrito/SC. 

A obra tem como objetivo proporcionar um espaço adequado, seguro e funcional para o 

desenvolvimento de atividades sociais, recreativas, culturais e de convivência voltadas aos 

idosos atendidos no Centro de Convivência Antônio Fortunato Pinheiro. A reforma visa 

promover melhores condições de uso, garantindo maior conforto, acessibilidade e bem-estar 

aos frequentadores, além de fortalecer a integração social, o lazer e a qualidade de vida dessa 

população. 

Atualmente, o espaço não dispõe de infraestrutura adequada para atender plenamente às 

necessidades dos usuários, o que compromete a realização das atividades e limita o 

aproveitamento das ações ofertadas. A modernização e revitalização do ambiente são 

essenciais para assegurar um atendimento digno, inclusivo e alinhado às políticas públicas de 

atenção à pessoa idosa.  

O investimento será viabilizado por meio de recursos de Emenda Parlamentar SCC nº 

1845/2024 no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados 

especificamente à execução da referida obra. Além desse repasse, o Município de São José do 

Cerrito deverá aportar uma contrapartida no valor de R$ 29.966,14 (vinte e nove mil, 

novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), totalizando os recursos necessários 

para a realização da melhoria no Centro de Convivência dos Idosos. 

A iniciativa integra as ações da administração municipal voltadas à melhoria da infraestrutura 

destinada à atenção e convivência da pessoa idosa, contribuindo diretamente para a promoção 

da qualidade de vida, inclusão social, bem-estar e fortalecimento das atividades socioculturais 
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realizadas no Centro de Convivência. A modernização do espaço visa proporcionar ambientes 

mais adequados, acessíveis e confortáveis, favorecendo a participação ativa dos idosos nas 

atividades ofertadas e fortalecendo o vínculo comunitário. 

A obra compreenderá a reforma da cobertura, incluindo substituição e adequação das calhas; a 

implantação de divisórias para melhor organização dos ambientes; a execução de novos 

revestimentos de piso e parede; a instalação de esquadrias; serviços de pintura interna e 

externa; além da reforma dos banheiros, garantindo acessibilidade, funcionalidade e melhores 

condições de uso. Todas as intervenções serão realizadas conforme as especificações técnicas 

constantes no memorial descritivo e no projeto executivo que acompanha o processo. 

Trata-se de serviço comum de engenharia, cujas técnicas construtivas são convencionais e 

empregam materiais de fácil obtenção no comércio local, não exigindo mão de obra altamente 

especializada. A obra seguirá rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) aplicáveis, bem como os métodos construtivos e de segurança pertinentes, 

garantindo a durabilidade, funcionalidade e conformidade com os padrões exigidos pela 

legislação vigente. 

Dessa forma, a contratação é necessária e justificada pela atual inadequação da infraestrutura 

do Centro de Convivência dos Idosos, que não atende plenamente às necessidades de uso, 

acessibilidade, conforto e segurança dos frequentadores. A reforma alinha-se às políticas 

públicas municipais de valorização da pessoa idosa, promoção do bem-estar social e 

fortalecimento das ações de convivência, lazer e inclusão, atendendo ao interesse público e às 

metas de desenvolvimento social do Município de São José do Cerrito. 

 

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO 

 

O presente Estudo Técnico Preliminar não contempla o inciso II, § 1º, do artigo 18, da Lei nº 

14.133/2021, que prevê a necessidade de demonstração da previsão da contratação no plano de 

contratações anual, em razão de que, ainda, não existe no Município de São José do Cerrito o 

referido plano.  
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3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

3.1. O quantitativo está descrito na tabela abaixo: 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 

1. CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO 

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1.0.1. SINAPI 103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
M2 4,50 

1.1.0.2. Cotação 5 PAPA ENTULHO - CAÇAMBA DE 5M³ UN 6,00 

1.2.   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES   

1.2.1.   DEMOLIÇÃO - REVESTIMENTOS   

1.2.1.1. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 269,25 

1.2.2.   REMOÇÃO - ELÉTRICA   

1.2.2.1. SINAPI 97660 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
UN 28,00 

 

1.2.2.2. 

 

SINAPI 

 

104793 

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 

MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

 

M 

 

600,00 

1.2.3.   REMOÇÃO - ESQUADRIAS   

1.2.3.1. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 
M2 13,44 

1.2.4.   REMOÇÃO DE CALHAS E TELHAS   

1.2.4.1. SINAPI 104803 
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M 14,00 

 

1.2.4.2. 

 

SINAPI 

 

97649 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

M2 

 

80,00 

1.2.5.   REMOÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA   

1.2.5.1. SINAPI 97638 
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 50,00 

1.2.6.   DEMOLIÇÃO - CALÇADA EXTERNA/INTERNA   

 

1.2.6.1. 

 

SINAPI 

 

104790 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

M3 

 

2,00 

1.3.   FECHAMENTO EM ALVENARIA   

 

1.3.0.1. 

 

Composição 

 

8 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

6X12X24CM (ESPESSURA 12CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA 

 

M2 

 

16,28 

 

1.3.0.2. 

 

SINAPI 

 

87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022 

 

M2 

 

70,12 

1.3.0.3. SINAPI 93187 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024 
M 2,00 

1.3.0.4. SINAPI 93197 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024 
M 3,20 

1.4.   FORRO - SANITÁRIOS   

 

1.4.0.1. 

 

SINAPI 

 

96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 

M2 

 

40,01 

1.4.0.2. SINAPI-I 36246 
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 

"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M 
M 44,57 

1.5.   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS   

 

1.5.0.1. 

 

SINAPI 

 

97906 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

 

UN 

 

4,00 

 

1.5.0.2. 

 

SINAPI 

 

89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

1,00 

 

1.5.0.3. 

 

SINAPI 

 

104328 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

2,00 

1.5.0.4. SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 17,00 

1.5.0.5. SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 15,00 

 

1.5.0.6. 

 

SINAPI 

 

89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

3,00 
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1.5.0.7. 

 

SINAPI 

 

89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

3,00 

 

1.5.0.8. 

 

SINAPI 

 

89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

2,00 

 

1.5.0.9. 

 

SINAPI 

 

89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

5,00 

 

1.5.0.10. 

 

SINAPI 

 

89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

4,00 

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 

 

1.5.0.11. 

 

SINAPI 

 

89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

4,00 

 

1.5.0.12. 

 

SINAPI 

 

89728 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

4,00 

1.5.0.13. SINAPI-I 20144 
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL 
UN 3,00 

1.5.0.14. SINAPI-I 3659 
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 3,00 

 

1.5.0.15. 

 

SINAPI 

 

89785 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

1,00 

 

1.5.0.16. 

 

SINAPI 

 

89783 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

1,00 

 

1.5.0.17. 

 

SINAPI 

 

104341 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

UN 

 

1,00 

1.5.0.18. SINAPI-I 6138 
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO 
UN 5,00 

 

1.5.0.19. 

 

SINAPI 

 

89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

M 

 

52,21 

 

1.5.0.20. 

 

SINAPI 

 

89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

M 

 

9,06 

 

1.5.0.21. 

 

SINAPI 

 

89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

M 

 

7,20 

 

1.5.0.22. 

 

SINAPI-I 

 

39362 

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) 

 

UN 

 

1,00 

1.5.0.23. SINAPI-I 39365 
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) 
UN 1,00 

1.6.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   

 

1.6.0.1. 

 

SINAPI 

 

89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

UN 

 

2,00 

1.6.0.2. SINAPI-I 6021 
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 1/2" 
UN 7,00 

 

1.6.0.3. 

 

SINAPI 

 

89429 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

4,00 

1.6.0.4. SINAPI 103037 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 3,00 

 

1.6.0.5. 

 

SINAPI 

 

89411 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

1,00 

 

1.6.0.6. 

 

SINAPI 

 

89410 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

15,00 

 

1.6.0.7. 

 

SINAPI 

 

89415 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

3,00 

 

1.6.0.8. 

 

SINAPI 

 

89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 

UN 

 

1,00 
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1.6.0.9. 

 

SINAPI 

 

89440 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

9,00 

 

1.6.0.10. 

 

SINAPI 

 

89366 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

1,00 

 

1.6.0.11. 

 

SINAPI 

 

90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

10,00 

 

1.6.0.12. 

 

SINAPI 

 

89396 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

UN 

 

2,00 

 

1.6.0.13. 

 

SINAPI 

 

89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

M 

 

66,31 

 

1.6.0.14. 

 

SINAPI 

 

89403 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

M 

 

9,36 

1.7.   INSTALAÇÕES DRENANTES   

1.7.1.   INSTALAÇÃO PLUVIAL   

 

1.7.1.1. 

 

SINAPI 

 

99250 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

 

UN 

 

2,00 

1.7.1.2. SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 8,00 

 

1.7.1.3. 

 

SINAPI 

 

89809 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

UN 

 

1,00 

 

1.7.1.4. 

 

SINAPI 

 

89693 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

 

UN 

 

2,00 

1.7.1.5. SINAPI 89512 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
M 52,47 

1.7.2.   DRENOS DE AR CONDICIONADO   

 

1.7.2.1. 

 

SINAPI 

 

89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 

UN 

 

10,00 

1.7.2.2. SINAPI 89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 
UN 2,00 

1.7.2.3. SINAPI 89865 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 
M 49,00 

1.8.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

1.8.0.1. SINAPI-I 1872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 
UN 41,00 

1.8.0.2. SINAPI 91936 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 33,00 

 

1.8.0.3. 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

252,09 

 

1.8.0.4. 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

130,98 

 

1.8.0.5. 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

36,92 

 

1.8.0.6. 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

71,90 

 

1.8.0.7. 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

62,51 

 

1.8.0.8. 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

81,95 

 

1.8.0.9. 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

52,38 

 

1.8.0.10. 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

55,14 

 

1.8.0.11. 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 

M 

 

29,57 

 

1.8.0.12. 

 

SINAPI 

 

91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

201,30 
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1.8.0.13. 

 

SINAPI 

 

91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

61,01 

 

1.8.0.14. 

 

SINAPI 

 

91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

61,01 

 

1.8.0.15. 

 

SINAPI 

 

91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

116,20 

 

1.8.0.16. 

 

SINAPI 

 

91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

127,62 

 

1.8.0.17. 

 

SINAPI 

 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 

M 

 

43,31 

 

1.8.0.18. 

 

SINAPI 

 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

14,07 

 

1.8.0.19. 

 

SINAPI 

 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

15,57 

 

1.8.0.20. 

 

SINAPI 

 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

29,24 

 

1.8.0.21. 

 

SINAPI 

 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

13,67 

 

1.8.0.22. 

 

SINAPI 

 

91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

19,03 

 

1.8.0.23. 

 

SINAPI 

 

91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

19,03 

 

1.8.0.24. 

 

SINAPI 

 

91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 

M 

 

19,03 

 

1.8.0.25. 

 

SINAPI 

 

91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

19,03 

 

1.8.0.26. 

 

SINAPI 

 

91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

19,03 

 

1.8.0.27. 

 

SINAPI 

 

91935 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

25,89 

 

1.8.0.28. 

 

SINAPI 

 

92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 

 

25,89 

 

1.8.0.29. 

 

SINAPI 

 

92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 

 

25,89 

 

1.8.0.30. 

 

SINAPI 

 

92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 

 

25,89 

 

1.8.0.31. 

 

SINAPI 

 

92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 

 

25,89 

1.8.0.32. SINAPI 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 9,00 

1.8.0.33. SINAPI 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 1,00 

1.8.0.34. SINAPI 91961 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 2,00 

1.8.0.35. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 3,00 

1.8.0.36. SINAPI 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 2,00 

1.8.0.37. SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 6,00 

1.8.0.38. SINAPI 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 2,00 

1.8.0.39. SINAPI 93657 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 1,00 

1.8.0.40. SINAPI 93670 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 2,00 
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1.8.0.41. SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 2,00 

1.8.0.42. SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 2,00 

1.8.0.43. SINAPI-I 39471 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 
UN 3,00 

 

1.8.0.44. 

 

SINAPI 

 

91845 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

M 

 

239,96 

 

1.8.0.45. 

 

SINAPI 

 

91847 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

M 

 

15,42 

 

1.8.0.46. 

 

SINAPI 

 

97667 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 

 

19,03 

 

1.8.0.47. 

 

SINAPI 

 

97669 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 

 

25,89 

1.8.0.48. SINAPI-I 393 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO 
UN 37,00 

1.8.0.49. SINAPI-I 400 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 
UN 19,00 

 

1.8.0.50. 

 

SINAPI 

 

91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

M 

 

37,84 

 

1.8.0.51. 

 

SINAPI 

 

91871 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

M 

 

16,85 

 

1.8.0.52. 

 

SINAPI 

 

101535 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

1.8.0.53. 

 

SINAPI 

 

100600 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025 

 

UN 

 

1,00 

1.8.0.54. SINAPI-I 5059 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 
UN 1,00 

 

1.8.0.55. 

 

SINAPI 

 

101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

 

UN 

 

2,00 

 

1.8.0.56. 

 

SINAPI 

 

101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

 

UN 

 

1,00 

1.8.0.57. Composição 3 PLAFON LED 24W EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 

1.9.   CONTRAPISOS   

1.9.1.   CONTRAPISO - SANITÁRIOS   

 

1.9.1.1. 

 

SINAPI 

 

96396 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024 

 

M3 

 

2,63 

 

1.9.1.2. 

 

SINAPI 

 

93590 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 

 

M3XKM 

 

78,90 

 

1.9.1.3. 

 

SINAPI 

 

94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 

M2 

 

17,50 

1.9.2.   CONTRAPISO - EXTERNO   

 

1.9.2.1. 

 

SINAPI 

 

96396 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_09/2024 

 

M3 

 

1,20 

 

1.9.2.2. 

 

SINAPI 

 

93590 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 

 

M3XKM 

 

36,00 

 

1.9.2.3. 

 

SINAPI 

 

94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 

M2 

 

1,20 

1.10.   ACABAMENTO DE ALVENARIA   

 

1.10.0.1. 

 

SINAPI 

 

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022 

 

M2 

 

6,00 

1.10.0.2. SINAPI 88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023 
M2 263,90 

1.10.0.3. SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 263,90 
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1.11.   REVESTIMENTOS CERAMICOS   

1.11.1.   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO   

 

1.11.1.1. 

 

SINAPI 

 

87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

 

M2 

 

216,05 

1.11.2.   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO   

 

1.11.2.1. 

 

SINAPI 

 

87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

 

M2 

 

11,25 

1.11.3.   REVESTIMENTO DE PAREDE   

 

1.11.3.1. 

 

SINAPI 

 

87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 

M2 

 

94,00 

1.12.   COBERTURA (reparos)   

 

1.12.0.1. 

 

SINAPI 

 

94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

 

M2 

 

80,00 

1.13.   CALHAS   

 

1.13.0.1. 

 

SINAPI 

 

94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 

M 

 

14,00 

1.14.   ESQUADRIAS   

1.14.1.   PORTAS   

 

1.14.1.1. 

 

SINAPI 

 

91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

 

M2 

 

13,80 

 

 

1.14.1.2. 

 

 

SINAPI-I 

 

 

39498 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 

2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, 

ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, 

ALIZARES E DOBRADICAS) 

 

 

UN 

 

 

2,00 

1.14.2.   JANELAS   

 

 

1.14.2.1. 

 

 

SINAPI 

 

 

94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,  

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

 

 

M2 

 

 

1,44 

1.14.3.   SOLEIRAS   

1.14.3.1. SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 
M 1,80 

1.15.   DIVISÓRIAS   

 

1.15.0.1. 

 

SINAPI 

 

102257 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021 

 

M2 

 

14,80 

1.16.   LOUÇAS E METAIS   

 

 

1.16.0.1. 

 

 

SINAPI 

 

 

93441 

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,  1/2" 

OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

 

 

UN 

 

 

1,00 

 

 

1.16.0.2. 

 

 

SINAPI 

 

 

93396 

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

 

 

UN 

 

 

2,00 

1.16.0.3. SINAPI 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 

 

1.16.0.4. 

 

SINAPI 

 

86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

UN 

 

4,00 

1.16.0.5. Composição 6 
ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 13,5CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

1.16.0.6. SINAPI 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 
UN 2,00 

 

1.16.0.7. 

 

SINAPI 

 

100866 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

UN 

 

3,00 

 

1.16.0.8. 

 

SINAPI 

 

100867 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

UN 

 

2,00 

 

1.16.0.9. 

 

SINAPI 

 

100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

UN 

 

4,00 

1.17.   ACESSÓRIOS   

1.17.1.   ACESSÓRIOS - SANITÁRIOS   
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1.17.1.1. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,60 

1.17.1.2. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00 

 

1.17.1.3. 

 

SINAPI 

 

95547 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

UN 

 

2,00 

1.17.1.4. SINAPI-I 37401 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO 
UN 2,00 

1.17.1.5. SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 

1.17.2.   ACESSÓRIOS - RAMPAS DE ACESSO   

1.17.2.1. SINAPI 99855 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 
M 29,20 

1.18.   LIMPEZA GERAL   

1.18.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 300,00 

1.18.0.2. SINAPI 99821 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019 
M2 20,00 

 

 

4. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem como finalidade a execução de serviços comuns de engenharia, 

consistentes na reforma e adequação do Centro de Convivência dos Idosos, incluindo a 

recuperação da cobertura, substituição e instalação de calhas, implantação de divisórias, 

execução de novos revestimentos de piso e parede, instalação de esquadrias, serviços de 

pintura, bem como a reforma completa dos banheiros, conforme especificações constantes no 

memorial descritivo, projeto executivo e demais documentos técnicos integrantes do processo 

licitatório. 

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as normas técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente aquelas que tratam de pavimentação, 

estruturas metálicas, concreto, drenagem e segurança do trabalho. A empresa contratada 

deverá seguir integralmente as boas práticas de engenharia, os regulamentos municipais e as 

exigências legais referentes à segurança e integridade da obra. 

A contratada será responsável por fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, 

ferramentas, transporte e demais recursos necessários para a perfeita execução dos serviços, 

em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência e no projeto básico. 

Deverá ser garantida a instalação de tapumes no entorno da obra, abrangendo área de 32 x 

16,5 metros, de forma a assegurar o isolamento e a segurança da área de trabalho. O abrigo 
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provisório destinado ao armazenamento de materiais deverá ser instalado dentro do perímetro 

da obra, em local estratégico que favoreça a logística e a segurança. 

A execução deverá contemplar, no mínimo, os seguintes requisitos técnicos e operacionais, 

devendo seguir integralmente as diretrizes, especificações e condições estabelecidas no 

memorial descritivo em anexo, além das normas técnicas aplicáveis e das orientações 

constantes nos demais documentos do processo. 

A fiscalização dos serviços será realizada por servidor designado pela Prefeitura Municipal de 

São José do Cerrito, que acompanhará a execução da obra, verificando a conformidade técnica 

e a observância das normas contratuais. 

Os serviços deverão ser concluídos dentro do prazo estabelecido em contrato, com garantia de 

qualidade, segurança, durabilidade e atendimento às finalidades públicas a que se destinam. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 Para a definição do valor estimado da contratação referente à reforma do Centro de 

Convivência dos Idosos Antônio Fortunato Pinheiro, foi realizado levantamento de mercado 

com base nas composições de custos disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

O SINAPI constitui fonte oficial de referência para orçamentos de obras e serviços de 

engenharia realizados pela Administração Pública, conforme determina o artigo 23, inciso VII, 

da Lei nº 14.133/2021, e as orientações do Tribunal de Contas da União. Assim, a utilização 

dessa base assegura que os valores estimados reflitam parâmetros técnicos atualizados e 

condizentes com a realidade de mercado. 

A pesquisa contemplou os insumos, serviços e composições necessárias à execução da obra, 

considerando todos os elementos que compõem o custo global, tais como materiais, mão de 

obra, equipamentos e demais despesas acessórias. 
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A metodologia adotada buscou refletir, de forma fidedigna, o custo médio praticado na 

execução de obras similares, garantindo a observância dos princípios da economicidade, da 

eficiência e da vantajosidade da contratação pública. 

O detalhamento das composições e valores extraídos do SINAPI encontra-se apresentado no 

anexo deste Estudo Técnico Preliminar, que servirá de base para a consolidação do orçamento 

estimativo e definição do preço máximo aceitável para o certame licitatório. 

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO  

O valor estimado da contratação foi apurado com base nas composições de custos e serviços 

constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 

SINAPI, que constitui referência oficial para a Administração Pública em orçamentos de obras 

e serviços de engenharia. 

A metodologia utilizada observou as diretrizes estabelecidas no artigo 23, inciso VII, e no 

artigo 6º, inciso XXXII, da Lei nº 14.133/2021, bem como as boas práticas de estimativa de 

custos adotadas pelos órgãos de controle, considerando todos os insumos necessários à 

execução integral da obra. 

A estimativa contempla a execução dos serviços e fornecimento de materiais para a reforma 

do centro de convivência dos idosos Antônio Fortunato Pinheiro, conforme o projeto 

executivo e o memorial descritivo anexos. 

Dessa forma, o valor total estimado para a contratação é de R$ 179.966,14 (cento e setenta e 

nove mil novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), conforme planilha 

orçamentária elaborada a partir dos referenciais constantes do SINAPI, em valores atualizados 

para o período de elaboração deste Estudo Técnico Preliminar. 

Este valor servirá de base para a definição do preço máximo aceitável na fase de licitação, 

garantindo a observância dos princípios da economicidade, da vantajosidade e da eficiência na 

aplicação dos recursos públicos. 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  
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A solução proposta consiste na reforma e adequação do Centro de Convivência dos Idosos, 

incluindo a recuperação da cobertura, substituição e instalação de calhas, implantação de 

divisórias, execução de novos revestimentos de piso e parede, instalação de esquadrias, 

serviços de pintura, bem como a reforma completa dos banheiros, conforme especificações 

constantes no memorial descritivo, projeto executivo e demais documentos técnicos 

integrantes do processo licitatório. 

O processo construtivo adotará técnicas convencionais de engenharia, utilizando materiais 

amplamente disponíveis no mercado, o que garante facilidade de aquisição, agilidade na 

execução e economicidade. A execução deverá observar rigorosamente as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais legislações correlatas, 

assegurando a durabilidade, segurança e funcionalidade da obra. 

Durante a execução, será implantado tapume em todo o perímetro da obra, com medidas 

aproximadas de 32 x 16,5 metros, de modo a garantir o isolamento, a organização e a 

segurança do canteiro. Também será prevista a instalação de abrigo provisório para 

armazenamento de materiais e equipamentos dentro do terreno, em posição estratégica que 

facilite o fluxo de trabalho e evite interferências nas áreas de circulação. 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Considerando a natureza do objeto, consiste na reforma e adequação do Centro de 

Convivência dos Idosos, incluindo a recuperação da cobertura, substituição e instalação de 

calhas, implantação de divisórias, execução de novos revestimentos de piso e parede, 

instalação de esquadrias, serviços de pintura, bem como a reforma completa dos banheiros, 

conforme especificações constantes no memorial descritivo, projeto executivo e demais 

documentos técnicos integrantes do processo licitatório entende-se que não é recomendável o 

parcelamento da contratação. 

A execução da obra demanda integração entre as etapas construtivas e os diversos serviços 

envolvidos, de modo que a fragmentação do objeto em partes distintas poderia comprometer a 

continuidade, a compatibilidade técnica e a responsabilidade pela execução global do 
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empreendimento. A contratação de uma única empresa assegura a coordenação das atividades, 

a observância dos prazos, a qualidade do resultado final e a segurança na gestão contratual. 

O parcelamento, neste caso, implicaria em maiores riscos de incompatibilidade entre as fases 

de execução, dificuldades de fiscalização, sobreposição de responsabilidades e possíveis 

divergências entre contratadas, além de aumento de custos administrativos e operacionais para 

a Administração Pública. 

Assim, a opção pela contratação integral da obra se mostra a mais adequada e eficiente, 

garantindo a execução harmônica de todas as etapas, desde os serviços preliminares até a 

conclusão final, sob a responsabilidade de um único contratado. Essa medida está alinhada aos 

princípios da economicidade, da eficiência, da razoabilidade e da continuidade do serviço 

público, previstos na Lei nº 14.133/2021. 

Destaca-se, ainda, que a não adoção do parcelamento não restringe a competitividade do 

certame, uma vez que o objeto é caracterizado como serviço comum de engenharia, passível 

de execução por empresas regularmente habilitadas e com experiência comprovada na área. 

Dessa forma, a contratação em lote único assegura o melhor atendimento ao interesse público 

e à economicidade da obra, sem prejuízo à ampla participação de licitantes. 

9. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A obra tem como objetivo proporcionar um espaço adequado, seguro e funcional para o 

desenvolvimento de atividades sociais, recreativas, culturais e de convivência voltadas aos 

idosos atendidos no Centro de Convivência dos Idosos Antônio Fortunato Pinheiro. A reforma 

visa promover melhores condições de uso, garantindo maior conforto, acessibilidade e bem-

estar aos frequentadores, além de fortalecer a integração social, o lazer e a qualidade de vida 

dessa população. 

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

Para a efetivação da contratação e a execução da obra de reforma do Centro de Convivência 

dos Idosos Antônio Fortunato Pinheiro, deverão ser observadas as seguintes providências 



 

Página 14 de 18 

 

Pág.14 de 18 

 

administrativas e técnicas, de forma a assegurar o cumprimento integral das exigências legais 

e a adequada tramitação do processo licitatório: 

a) Anexação ao processo administrativo dos documentos técnicos complementares, incluindo 

o projeto executivo, o memorial descritivo, a planilha orçamentária e o cronograma físico-

financeiro, conforme previsto no artigo 18 da Lei nº 14.133/2021; 

b) Garantia da existência de dotação compatível com o valor estimado da contratação, 

observando-se a origem dos recursos oriundos de repasse encaminhado pelo Deputado 

Estadual Lucas Neves; 

c) Elaboração e aprovação do Termo de Referência ou Projeto Básico, contendo as 

especificações técnicas, condições de execução e critérios de medição e pagamento; 

d) Definição do servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução 

contratual, que atuará em conformidade com o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021; 

e) Preparação e conferência dos documentos para abertura do procedimento licitatório, 

incluindo minuta do edital, minuta do contrato, parecer jurídico e demais peças exigidas pela 

legislação; 

f) Publicação do aviso de licitação e adoção das providências necessárias para assegurar a 

ampla publicidade e a competitividade do certame; 

g) Após a homologação do procedimento e assinatura do contrato, deverá ser realizada a 

emissão da ordem de serviço para o início das atividades, precedida das devidas orientações 

quanto à segurança, sinalização e proteção do canteiro de obras; 

h) Acompanhamento e fiscalização contínua da execução da obra, com registro das medições, 

conferência de materiais, verificação da conformidade técnica e adoção de medidas corretivas, 

se necessárias, até a conclusão e recebimento definitivo do objeto. 

Essas providências têm por finalidade garantir a legalidade, a transparência e a eficiência da 

contratação, assegurando que o empreendimento seja executado dentro dos padrões de 
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qualidade e segurança exigidos, e que atenda plenamente ao interesse público e às 

necessidades da comunidade escolar beneficiada. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

A presente contratação refere-se exclusivamente à execução da obra de reforma do Centro de 

Convivência dos Idosos Antônio Fortunato Pinheiro, localizado no município de São José do 

Cerrito/SC, abrangendo todos os serviços, materiais, equipamentos e demais recursos 

necessários à conclusão do empreendimento, conforme descrito no projeto executivo e no 

memorial descritivo. Após análise técnica e considerando as características do objeto, verifica-

se que não há contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas a esta obra. 

Todos os serviços necessários à execução estão contemplados no escopo do contrato principal, 

o que dispensa a realização de contratações adicionais ou complementares para a consecução 

do objeto. 

Entretanto, poderão ser necessários, em momento posterior, serviços de manutenção 

preventiva e corretiva da reforma do centro de convivência dos idosos, os quais serão objeto 

de contratação própria e independente, caso sejam identificadas demandas futuras pela 

Secretaria Municipal de assistência social. 

Destaca-se que a inexistência de contratações interdependentes garante maior controle 

administrativo, simplificação de procedimentos e centralização da responsabilidade técnica na 

empresa contratada, assegurando a execução integral do projeto dentro dos padrões de 

qualidade e segurança exigidos pela Administração Pública. 

Assim, a execução da obra ocorrerá de forma autônoma, sem dependência de outros contratos 

vigentes, estando a presente contratação plenamente suficiente para atingir os objetivos 

pretendidos pela Prefeitura Municipal de São José do Cerrito. 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS  

A execução da obra de reforma do Centro de Convivência dos Idosos Antônio Fortunato 

Pinheiro, localizada no município de São José do Cerrito/SC, caracteriza-se como 
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empreendimento de pequeno porte e de baixo potencial poluidor, não apresentando impactos 

ambientais significativos ou irreversíveis. 

Durante a fase de execução, poderão ocorrer impactos ambientais pontuais, inerentes às 

atividades de construção civil, tais como geração de resíduos sólidos, emissão de poeira e 

ruídos, e eventual compactação do solo na área de intervenção. Esses efeitos são considerados 

temporários e controláveis, desde que sejam adotadas as medidas mitigadoras adequadas e 

observadas as boas práticas de gestão ambiental e segurança do trabalho. 

Para a minimização desses impactos, deverão ser observadas as seguintes recomendações: 

a) Destinação adequada dos resíduos sólidos gerados, priorizando a reutilização e reciclagem 

de materiais sempre que possível, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010); 

b) Armazenamento de materiais e insumos em locais apropriados, de modo a evitar 

contaminação do solo e da rede de drenagem pluvial; 

c) Controle da emissão de poeira e de ruídos durante a execução dos serviços, mediante o uso 

de equipamentos em boas condições de manutenção e aplicação de técnicas adequadas de 

contenção; 

d) Proibição do descarte irregular de entulhos e rejeitos em áreas públicas, cursos d’água ou 

terrenos baldios; 

e) Utilização racional de recursos naturais, como água e energia elétrica, promovendo o uso 

eficiente e sustentável desses insumos; 

f) Implantação de sinalização adequada no entorno da obra, garantindo a segurança dos 

trabalhadores, alunos e transeuntes; 

g) Restauração e limpeza da área após a conclusão dos serviços, devolvendo o espaço em 

condições adequadas de uso e integradas ao ambiente escolar. 

Conclui-se, portanto, que os impactos ambientais decorrentes da execução da obra são 

mínimos e plenamente mitigáveis por meio da adoção de medidas preventivas e corretivas 

durante o andamento dos serviços, não havendo necessidade de licenciamento ambiental 

específico, salvo eventual exigência municipal. 
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13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação para a reforma do Centro de Convivência dos Idosos Antônio Fortunato 

Pinheiro, localizada na Rua Manoel Batista de Oliveira, s/n, no município de São José do 

Cerrito/SC, apresenta-se plenamente viável sob os aspectos técnico, operacional, jurídico, 

econômico e orçamentário. 

Do ponto de vista técnico, o projeto proposto é exequível, pois adota soluções construtivas 

convencionais, de fácil execução, com uso de materiais amplamente disponíveis no mercado e 

mão de obra local. A concepção da obra foi elaborada com base em normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em boas práticas de engenharia civil, assegurando a 

durabilidade, a funcionalidade e a segurança da edificação. 

Sob o aspecto operacional, a execução dos serviços poderá ser realizada por empresas com 

experiência em obras de pequeno e médio porte, caracterizando-se como serviço comum de 

engenharia, o que permite ampla competitividade no processo licitatório. Além disso, o local 

de implantação apresenta condições adequadas de acesso e infraestrutura, não havendo 

obstáculos que impeçam ou comprometam o desenvolvimento da obra. 

Em relação à viabilidade econômica, o valor estimado de R$ 179.966,14. (cento e setenta e 

nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), calculado com base nas 

composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI), encontra-se compatível com os preços de mercado e com os parâmetros oficiais 

utilizados pela Administração Pública. Esse valor assegura economicidade, transparência e 

vantajosidade na aplicação dos recursos públicos. 

Sob o enfoque jurídico, a contratação encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021 e demais 

normas correlatas, não havendo impedimentos legais à realização da licitação e à execução do 

objeto, desde que observadas as etapas formais de instrução processual e de fiscalização 

contratual. 

Assim, a análise conjunta dos fatores técnicos, econômicos e administrativos demonstra que a 

contratação é plenamente viável e vantajosa para a Administração Pública Municipal, 
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atendendo aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, além de 

contribuir de forma significativa para a melhoria da infraestrutura educacional e esportiva do 

município de São José do Cerrito. 

São José do Cerrito, SC, 16 de janeiro de 2026. 

 

 

________________________________ 

Júlio Cezar Muniz 

Diretor de Planejamento 
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