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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO 26,06% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

179.966,14
1. SINAPI CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO - - BDI 1 - 179.966,14 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -   -  BDI 1 - 6.033,83 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50   463,66 BDI 1 584,49 2.630,21 RA

1.1.0.2. Cotação 5 PAPA ENTULHO - CAÇAMBA DE 5M³ UN 6,00   450,00 BDI 1 567,27 3.403,62 RA
1.2. SINAPI-I REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - -   -  BDI 1 - 10.513,22 RA
1.2.1. SINAPI 92980 DEMOLIÇÃO - REVESTIMENTOS - -   -  BDI 1 - 8.416,76 RA

1.2.1.1. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 269,25   24,80 BDI 1 31,26 8.416,76 RA

1.2.2. SINAPI 91929 REMOÇÃO - ELÉTRICA - -   -  BDI 1 - 514,00 RA

1.2.2.1. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 28,00   0,79 BDI 1 1,00 28,00 RA

1.2.2.2. SINAPI 104793
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 600,00   0,64 BDI 1 0,81 486,00 RA

1.2.3. SINAPI REMOÇÃO - ESQUADRIAS - -   -  BDI 1 - 176,60 RA

1.2.3.1. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 13,44   10,42 BDI 1 13,14 176,60 RA

1.2.4. SINAPI REMOÇÃO DE CALHAS E TELHAS - - BDI 1 - 589,62 RA

1.2.4.1. SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 14,00   5,26 BDI 1 6,63 92,82 RA

1.2.4.2. SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 80,00   4,93 BDI 1 6,21 496,80 RA

1.2.5. SINAPI REMOÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA - - BDI 1 - 549,50 RA

1.2.5.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 50,00   8,72 BDI 1 10,99 549,50 RA

1.2.6. SINAPI DEMOLIÇÃO - CALÇADA EXTERNA/INTERNA - - BDI 1 - 266,74 RA

1.2.6.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,00   105,80 BDI 1 133,37 266,74 RA

1.3. SINAPI FECHAMENTO EM ALVENARIA - -   -  BDI 1 - 7.703,29 RA

1.3.0.1. Composição 8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
6X12X24CM (ESPESSURA 12CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 16,28   309,45 BDI 1 390,09 6.350,67 RA

1.3.0.2. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 70,12   9,12 BDI 1 11,50 806,38 RA
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1.3.0.3. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 2,00   99,74 BDI 1 125,73 251,46 RA

1.3.0.4. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M 3,20   73,08 BDI 1 92,12 294,78 RA

1.4. SINAPI FORRO - SANITÁRIOS - -   -  BDI 1 - 3.358,05 RA

1.4.0.1. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 40,01   62,39 BDI 1 78,65 3.146,79 RA

1.4.0.2. SINAPI-I 36246
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

M 44,57   3,76 BDI 1 4,74 211,26 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - -   -  BDI 1 - 13.118,94 RA

1.5.0.1. SINAPI 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00   505,72 BDI 1 637,51 2.550,04 RA

1.5.0.2. SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00   51,88 BDI 1 65,40 65,40 RA

1.5.0.3. SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00   73,81 BDI 1 93,04 186,08 RA

1.5.0.4. SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 17,00   2,90 BDI 1 3,66 62,22 RA

1.5.0.5. SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 15,00   1,64 BDI 1 2,07 31,05 RA

1.5.0.6. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00   29,24 BDI 1 36,86 110,58 RA

1.5.0.7. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00   16,29 BDI 1 20,54 61,62 RA

1.5.0.8. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00   11,45 BDI 1 14,43 28,86 RA

1.5.0.9. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00   28,41 BDI 1 35,81 179,05 RA

1.5.0.10. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00   15,57 BDI 1 19,63 78,52 RA
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1.5.0.11. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00   11,22 BDI 1 14,14 56,56 RA

1.5.0.12. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00   14,12 BDI 1 17,80 71,20 RA

1.5.0.13. SINAPI-I 20144
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,00   53,94 BDI 1 68,00 204,00 RA

1.5.0.14. SINAPI-I 3659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 3,00   18,63 BDI 1 23,48 70,44 RA

1.5.0.15. SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00   27,34 BDI 1 34,46 34,46 RA

1.5.0.16. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00   16,27 BDI 1 20,51 20,51 RA

1.5.0.17. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00   11,42 BDI 1 14,40 14,40 RA

1.5.0.18. SINAPI-I 6138
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

UN 5,00   11,37 BDI 1 14,33 71,65 RA

1.5.0.19. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 52,21   40,39 BDI 1 50,92 2.658,53 RA

1.5.0.20. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,06   29,02 BDI 1 36,58 331,41 RA

1.5.0.21. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,20   23,14 BDI 1 29,17 210,02 RA

1.5.0.22. SINAPI-I 39362
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 
CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)

UN 1,00   2.933,41 BDI 1 3.697,86 3.697,86 RA

1.5.0.23. SINAPI-I 39365
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)

UN 1,00   1.843,95 BDI 1 2.324,48 2.324,48 RA

1.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -   -  BDI 1 - 3.168,04 RA

1.6.0.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00   97,91 BDI 1 123,43 246,86 RA
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1.6.0.2. SINAPI-I 6021
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 1/2"

UN 7,00   77,97 BDI 1 98,29 688,03 RA

1.6.0.3. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00   6,65 BDI 1 8,38 33,52 RA

1.6.0.4. SINAPI 103037
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00   46,50 BDI 1 58,62 175,86 RA

1.6.0.5. SINAPI 89411
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00   11,16 BDI 1 14,07 14,07 RA

1.6.0.6. SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00   11,67 BDI 1 14,71 220,65 RA

1.6.0.7. SINAPI 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00   16,89 BDI 1 21,29 63,87 RA

1.6.0.8. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00   9,52 BDI 1 12,00 12,00 RA

1.6.0.9. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00   13,15 BDI 1 16,58 149,22 RA

1.6.0.10. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00   16,67 BDI 1 21,01 21,01 RA

1.6.0.11. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00   13,50 BDI 1 17,02 170,20 RA

1.6.0.12. SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00   20,92 BDI 1 26,37 52,74 RA

1.6.0.13. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 66,31   13,03 BDI 1 16,43 1.089,47 RA

1.6.0.14. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,36   19,54 BDI 1 24,63 230,54 RA

1.7. SINAPI INSTALAÇÕES DRENANTES - -   -  BDI 1 - 5.451,80 RA
1.7.1. SINAPI INSTALAÇÃO PLUVIAL - -   -  BDI 1 - 4.187,04 RA
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1.7.1.1. SINAPI 99250
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00   208,04 BDI 1 262,26 524,52 RA

1.7.1.2. SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 8,00   2,90 BDI 1 3,66 29,28 RA

1.7.1.3. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00   29,79 BDI 1 37,55 37,55 RA

1.7.1.4. SINAPI 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00   79,47 BDI 1 100,18 200,36 RA

1.7.1.5. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 52,47   51,33 BDI 1 64,71 3.395,33 RA

1.7.2. SINAPI DRENOS DE AR CONDICIONADO - -   -  BDI 1 - 1.264,76 RA

1.7.2.1. SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00   8,07 BDI 1 10,17 101,70 RA

1.7.2.2. SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00   11,19 BDI 1 14,11 28,22 RA

1.7.2.3. SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 49,00   18,37 BDI 1 23,16 1.134,84 RA

1.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -   -  BDI 1 - 32.856,67 RA

1.8.0.1. SINAPI-I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 41,00   2,14 BDI 1 2,70 110,70 RA

1.8.0.2. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33,00   20,24 BDI 1 25,51 841,83 RA

1.8.0.3. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 252,09   3,40 BDI 1 4,29 1.081,47 RA

1.8.0.4. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 130,98   3,40 BDI 1 4,29 561,90 RA

1.8.0.5. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 36,92   3,40 BDI 1 4,29 158,39 RA

1.8.0.6. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 71,90   3,40 BDI 1 4,29 308,45 RA
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1.8.0.7. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 62,51   3,40 BDI 1 4,29 268,17 RA

1.8.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 81,95   4,89 BDI 1 6,16 504,81 RA

1.8.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 52,38   4,89 BDI 1 6,16 322,66 RA

1.8.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 55,14   4,89 BDI 1 6,16 339,66 RA

1.8.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 29,57   4,89 BDI 1 6,16 182,15 RA

1.8.0.12. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 201,30   7,52 BDI 1 9,48 1.908,32 RA

1.8.0.13. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 61,01   7,52 BDI 1 9,48 578,37 RA

1.8.0.14. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 61,01   7,52 BDI 1 9,48 578,37 RA

1.8.0.15. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 116,20   7,52 BDI 1 9,48 1.101,58 RA

1.8.0.16. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 127,62   7,52 BDI 1 9,48 1.209,84 RA

1.8.0.17. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 43,31   10,46 BDI 1 13,19 571,26 RA

1.8.0.18. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 14,07   10,46 BDI 1 13,19 185,58 RA

1.8.0.19. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15,57   10,46 BDI 1 13,19 205,37 RA
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1.8.0.20. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 29,24   10,46 BDI 1 13,19 385,68 RA

1.8.0.21. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 13,67   10,46 BDI 1 13,19 180,31 RA

1.8.0.22. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 19,03   18,54 BDI 1 23,37 444,73 RA

1.8.0.23. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 19,03   18,54 BDI 1 23,37 444,73 RA

1.8.0.24. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 19,03   18,54 BDI 1 23,37 444,73 RA

1.8.0.25. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 19,03   18,54 BDI 1 23,37 444,73 RA

1.8.0.26. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 19,03   18,54 BDI 1 23,37 444,73 RA

1.8.0.27. SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 25,89   28,06 BDI 1 35,37 915,73 RA

1.8.0.28. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,89   29,98 BDI 1 37,79 978,38 RA

1.8.0.29. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,89   29,98 BDI 1 37,79 978,38 RA

1.8.0.30. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,89   29,98 BDI 1 37,79 978,38 RA

1.8.0.31. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,89   29,98 BDI 1 37,79 978,38 RA

1.8.0.32. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00   36,61 BDI 1 46,15 415,35 RA

1.8.0.33. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00   55,67 BDI 1 70,18 70,18 RA
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1.8.0.34. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00   71,63 BDI 1 90,30 180,60 RA

1.8.0.35. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00   11,89 BDI 1 14,99 44,97 RA

1.8.0.36. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00   11,89 BDI 1 14,99 29,98 RA

1.8.0.37. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00   12,92 BDI 1 16,29 97,74 RA

1.8.0.38. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00   14,06 BDI 1 17,72 35,44 RA

1.8.0.39. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00   15,86 BDI 1 19,99 19,99 RA

1.8.0.40. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00   77,01 BDI 1 97,08 194,16 RA

1.8.0.41. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00   90,59 BDI 1 114,20 228,40 RA

1.8.0.42. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00   161,65 BDI 1 203,78 407,56 RA

1.8.0.43. SINAPI-I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 3,00   99,55 BDI 1 125,49 376,47 RA

1.8.0.44. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 239,96   9,11 BDI 1 11,48 2.754,74 RA

1.8.0.45. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,42   14,17 BDI 1 17,86 275,40 RA

1.8.0.46. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,03   8,23 BDI 1 10,37 197,34 RA

1.8.0.47. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,89   17,62 BDI 1 22,21 575,02 RA

1.8.0.48. SINAPI-I 393
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 37,00   1,26 BDI 1 1,59 58,83 RA

1.8.0.49. SINAPI-I 400
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 19,00   1,09 BDI 1 1,37 26,03 RA

1.8.0.50. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 37,84   20,96 BDI 1 26,42 999,73 RA
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1.8.0.51. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,85   16,78 BDI 1 21,15 356,38 RA

1.8.0.52. SINAPI 101535
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

UN 1,00   1.626,01 BDI 1 2.049,75 2.049,75 RA

1.8.0.53. SINAPI 100600

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00   785,13 BDI 1 989,73 989,73 RA

1.8.0.54. SINAPI-I 5059
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN 1,00   1.089,19 BDI 1 1.373,03 1.373,03 RA

1.8.0.55. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00   440,05 BDI 1 554,73 1.109,46 RA

1.8.0.56. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00   589,16 BDI 1 742,70 742,70 RA

1.8.0.57. Composição 3 PLAFON LED 24W EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00   60,48 BDI 1 76,24 609,92 RA
1.9. SINAPI CONTRAPISOS - - BDI 1 - 3.433,09 RA
1.9.1. SINAPI CONTRAPISO - SANITÁRIOS - - BDI 1 - 2.942,80 RA

1.9.1.1. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2,63   193,74 BDI 1 244,23 642,32 RA

1.9.1.2. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 78,90   1,02 BDI 1 1,29 101,78 RA

1.9.1.3. SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 17,50   99,67 BDI 1 125,64 2.198,70 RA

1.9.2. SINAPI CONTRAPISO - EXTERNO - - BDI 1 - 490,29 RA

1.9.2.1. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1,20   193,74 BDI 1 244,23 293,08 RA

1.9.2.2. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 36,00   1,02 BDI 1 1,29 46,44 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO 26,06% 0,00% 0,00%
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REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO

1.9.2.3. SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1,20   99,67 BDI 1 125,64 150,77 RA

1.10. SINAPI ACABAMENTO DE ALVENARIA - -   -  BDI 1 - 6.067,53 RA

1.10.0.1. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 6,00   59,38 BDI 1 74,85 449,10 RA

1.10.0.2. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 263,90   4,10 BDI 1 5,17 1.364,36 RA

1.10.0.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 263,90   12,79 BDI 1 16,12 4.254,07 RA

1.11. SINAPI REVESTIMENTOS CERAMICOS - -   -  BDI 1 - 36.202,44 RA
1.11.1. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - -   -  BDI 1 - 27.384,34 RA

1.11.1.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 216,05   100,55 BDI 1 126,75 27.384,34 RA

1.11.2. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO - -   -  BDI 1 - 1.425,94 RA

1.11.2.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 11,25   100,55 BDI 1 126,75 1.425,94 RA

1.11.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - -   -  BDI 1 - 7.392,16 RA

1.11.3.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 94,00   62,38 BDI 1 78,64 7.392,16 RA

1.12. SINAPI COBERTURA (reparos) - - BDI 1 - 4.646,40 RA

1.12.0.1. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 80,00   46,07 BDI 1 58,08 4.646,40 RA

1.13. SINAPI CALHAS - - BDI 1 - 2.785,44 RA

1.13.0.1. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 14,00   157,83 BDI 1 198,96 2.785,44 RA

1.14. SINAPI ESQUADRIAS - -   -  BDI 1 - 21.408,26 RA
1.14.1. SINAPI PORTAS - - BDI 1 - 19.965,18 RA

1.14.1.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 13,80   981,06 BDI 1 1.236,72 17.066,74 RA
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1.14.1.2. SINAPI-I 39498

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 
2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, 
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, 
ALIZARES E DOBRADICAS)

UN 2,00   1.149,63 BDI 1 1.449,22 2.898,44 RA

1.14.2. JANELAS - -   -  BDI 1 - 1.176,81 RA

1.14.2.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,44   648,29 BDI 1 817,23 1.176,81 RA

1.14.3. SINAPI SOLEIRAS - - BDI 1 - 266,27 RA

1.14.3.1. SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 1,80   117,35 BDI 1 147,93 266,27 RA

1.15. SINAPI DIVISÓRIAS - - BDI 1 - 6.473,82 RA

1.15.0.1. SINAPI 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 14,80   346,99 BDI 1 437,42 6.473,82 RA

1.16. SINAPI LOUÇAS E METAIS - -   -  BDI 1 - 10.751,50 RA

1.16.0.1. SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00   1.221,56 BDI 1 1.539,90 1.539,90 RA

1.16.0.2. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00   725,64 BDI 1 914,74 1.829,48 RA

1.16.0.3. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00   102,41 BDI 1 129,10 129,10 RA

1.16.0.4. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00   519,45 BDI 1 654,82 2.619,28 RA

1.16.0.5. Composição 6
ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 13,5CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00   163,92 BDI 1 206,64 413,28 RA

1.16.0.6. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2,00   50,27 BDI 1 63,37 126,74 RA
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1.16.0.7. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00   341,68 BDI 1 430,72 1.292,16 RA

1.16.0.8. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00   361,57 BDI 1 455,80 911,60 RA

1.16.0.9. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00   374,81 BDI 1 472,49 1.889,96 RA

1.17. SINAPI ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 5.132,22 RA
1.17.1. SINAPI ACESSÓRIOS - SANITÁRIOS - -   -  BDI 1 - 1.213,58 RA
1.17.1.1. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,60   344,00 BDI 1 433,65 693,84 RA

1.17.1.2. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00   57,73 BDI 1 72,77 145,54 RA

1.17.1.3. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00   67,78 BDI 1 85,44 170,88 RA

1.17.1.4. SINAPI-I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 2,00   57,73 BDI 1 72,77 145,54 RA

1.17.1.5. SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00   22,92 BDI 1 28,89 57,78 RA
1.17.2. SINAPI ACESSÓRIOS - RAMPAS DE ACESSO - -   -  BDI 1 - 3.918,64 RA

1.17.2.1. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 29,20   106,46 BDI 1 134,20 3.918,64 RA

1.18. SINAPI LIMPEZA GERAL - -   -  BDI 1 - 861,60 RA
1.18.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 300,00   2,06 BDI 1 2,60 780,00 RA

1.18.0.2. SINAPI 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019

M2 20,00   3,24 BDI 1 4,08 81,60 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 09/2025.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico
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