
CURVA ABC

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R$ 246.204,35	9,41%	9,41%	A
PISOS	R$ 187.116,06	7,15%	16,56%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 173.377,56	6,63%	23,19%	A
COBERTURA	R$ 155.306,38	5,94%	29,12%	A
ESTRUTURAL PISCINA	R$ 151.168,77	5,78%	34,90%	A
ACESSÓRIOS PISCINA	R$ 144.726,36	5,53%	40,43%	A
ALVENARIAS	R$ 132.678,55	5,07%	45,50%	A
REVESTIMENTOS PISCINA	R$ 113.525,35	4,34%	49,84%	A
REVETIMENTOS	R$ 116.438,77	4,45%	54,29%	A
FUNDAÇÕES	R$ 111.734,30	4,27%	58,56%	A
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 104.754,53	4,00%	62,57%	A
CALÇADAS	R$ 101.945,78	3,90%	66,46%	A
SERVIÇOS INICIAIS	R$ 109.205,68	4,17%	70,64%	A
FORROS	R$ 72.516,25	2,77%	73,41%	A
PELE DE VIDRO	R$ 64.833,26	2,48%	75,89%	A
ESTRUTURA LAJES	R$ 66.702,19	2,55%	78,43%	A
ESQUADRIAS	R$ 64.088,64	2,45%	80,88%	B
HIDRÁULICA PISCINA	R$ 60.903,75	2,33%	83,21%	B
ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 50.165,35	1,92%	85,13%	B
PINTURA	R$ 46.542,74	1,78%	86,91%	B
PLACA CIMENTÍFICA FACHADA	R$ 39.274,74	1,50%	88,41%	B
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 36.010,64	1,38%	89,79%	B
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 34.011,01	1,30%	91,08%	B
LOUÇAS E METAIS	R$ 32.761,89	1,25%	92,34%	B
DIVISÓRIA PARA BANHEIROS	R$ 29.043,41	1,11%	93,45%	B
INSTALAÇÃO MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	R$ 22.902,30	0,88%	94,32%	B
CONTENÇÕES	R$ 23.012,97	0,88%	95,20%	C
MOBILIÁRIO	R$ 21.444,12	0,82%	96,02%	C
DETALHES FACHADA	R$ 17.691,12	0,68%	96,70%	C
LETREIROS	R$ 14.887,41	0,57%	97,27%	C
AJARDINAMENTO	R$ 14.401,90	0,55%	97,82%	C
PREPARAÇÃO DO TERRENO	R$ 12.640,78	0,48%	98,30%	C
SERVIÇOS FINAIS	R$ 11.772,25	0,45%	98,75%	C
PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ACESSIBILIDADE INTERNA	R$ 11.184,03	0,43%	99,18%	C
ESTACIONAMENTO LATERAL	R$ 5.962,80	0,23%	99,41%	C
PREVENTIVO CONTROLE DE INCÊNDIO	R$ 5.816,13	0,22%	99,63%	C
PROJETO COMO CONSTRUÍDO - AS BUILT	R$ 5.788,58	0,22%	99,85%	C
ELÉTRICA PISCINA	R$ 3.951,11	0,15%	100,00%	C
TOTAL:	**R$ 2.616.491,81**			

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



LOCAL: São José do Cerrito/SC

DATA: 27/04/2026

Juliano Batista Branco
Engenheiro Civil - CREA/SCn° 129890-2

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 27/04/2026 16:01:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br