A COMPOSICO
Py COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Ci i COMP-01 | TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM E TABUAS DE PINUS PARA M2 57,98 60,81
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA
SINAPI-I 43682 DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM M2 1,050038 21,43 21,43
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,6923 1,75 1,75
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
SINAPI-I 2745 DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 1,2273 3,65 3,65
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428 15,65 15,65
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2042 25,01 27,53
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6127 33,73 37,29
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91692 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0044 37,36 41,32
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91693 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0191 36,12 40,08
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0015 532,40 546,92
Composigai COMP-02 | ADMINISTRACAO DE OBRAS MES 10.674,80 11.876,80
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 116,88 130,60
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 59,48 66,19
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,01 33,26
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 15,11 16,56
Ce COMP-03 | PLACA DE OBRA EM ACO GALVENIZADO FIXADA E INSTALADA UN 1.484,54 1.504,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
SINAPI 103689 MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 B 464,66 469,32
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M B] 7,23 7,23
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2 15,65 15,65
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 1,75 1,75
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 25,01 27,53
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 33,73 37,29
Ce COMP-04 | LOCAGAO CONVECIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS M 51,41 55,35
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445 3,67 3,67
SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125 5,09 5,09
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 15,92 15,92
SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 27,66 27,66
SINAPI-I 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,55 8,18 8,18
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 25,01 27,53
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 33,73 37,29
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91692 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0039 37,36 41,32
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91693 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0168 36,12 40,08
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0046 532,40 546,92
SINAPI 99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 UN f155) 2,35 2,59
Composiga COMP-05 | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIEIS INTERNAS DE EDIFICACOES, DUAS M2 21,35 22,93
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0414 1,30 1,30
SINAPI-I 43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,755 6,91 6,91
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4322 33,43 36,71
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 23,43 25,74
Ci COMP-06 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM M3 766,09 770,98
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20
SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 650,99 650,99
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 33,73 37,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,753 32,23 35,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,826 23,43 25,74
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,35 1,35
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,131 0,55 0,55
Composiga COMP-07 | CONCRETAGEM DE VIGA FCK=30 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 788,64 795,82
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20
SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 650,99 650,99
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186 33,73 37,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,119 32,23 35,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,192 23,43 25,74
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,194 1,35 1,35
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,179 0,55 0,55
Ci COMP-08 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA- LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 764,50 769,17
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20
SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 650,99 650,99
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 33,73 37,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 32,23 35,59
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SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,345 23,43 25,74
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 | DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,094 1,35 1,35
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,13 0,55 0,55
C COMP-09 | PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, COR AMADEIRADO CARVALHO, PADRAO LISO, M2 91,35 92,11
SINAPI-| 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,095 35,37 35,37
Cotagdo COT-09  |PISO VINILICO AMADEIRADO CARVALHO M2 1,11 72,52 72,52
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 32,23 35,59
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 23,43 25,74
Composica COMP-10 | FORRO EM REGUAS DE PVC COR NOGUEIRA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAS, INCLUSIVE| M2 111,26 113,23
Cotagdo cot-10  |FORRO PVC M2 1,0363 64,90 64,90
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
SINAPI-I 39427 | *46 X 18* (LX H), COMPRIMENTO 3 M M 3,547 5,45 5,45
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE,
SINAPI-I 39430 | PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN 1,2267 2,05 2,05
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 2,2134 0,29 0,29
SINAPI-| 40547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO | 10,0123 33,08 33,08
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35
SINAPI-| 40552 |MM) X 25 MM CENTO 0,0336 56,70 56,70
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M),
SINAPI-| 43131 |OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,037 26,26 26,26
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 30,44 33,73
Composica COMP-11 | INSTALAGAO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC, NOGUEIRA AMADEIRADO M 17,99 18,69
Cotagdo cot-11  |RODAFORRO M 1,1512 8,31 8,31
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,693 0,29 0,29
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35
SINAPI-I 40552 |MM) X 25 MM CENTO 0,0318 56,70 56,70
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2114 30,44 33,73
C COMP-12 | INSTALACAO DE PERFIL RODAPE EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M) M 36,78 37,25
SINAPI-| 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,33 35,37 35,37
Cotagdo COT-12  |RODAPE DE POLIESTIRENO BRANCO FRISADO M 1 20,59 20,59
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 32,23 35,59
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 23,43 25,74
Composica COMP-13 | ESPELHO CRISTAL E= 4MM FORNECIMENTO E FIXACAO M2 363,39 366,74
SINAPI-I 11186  |ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1 329,66 329,66
SINAPI 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,31 27,84
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 23,43 25,74
Composica COMP-14 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 204X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE UN 1.832,70 1.841,87
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104 | DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO ol 1 180,31 180,31
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
SINAPI-I 5031 | COLOCACAO) M2 4,28 364,50 364,50
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,867 23,43 25,74
SINAPI 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92 25,31 27,84
Composica COMP-15 | EXECUCAO DE PISO TATIL ALERTA EM PVC AUTOCOLANTE M 100,85 101,43
Cotagdo cot-15 | PISO TATIL ALERTA EM ELEMENTOS DE PVC M 1 95,00 95,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 23,43 25,74
C COMP-16 | EXECUCAO DE PISO TATIL DIRECIONAL EM PVC AUTOCOLANTE ™M 99,68 100,14
Cotagdo cot-16 | PISO TATIL DIRECIONAL EM ELEMENTOS DE PVC ™M 1 95,00 95,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,43 25,74
Composica COMP-17 | TAMPA DE CONCRETO MACICO ARMADO PARA FOSSA UN 1.872,11 1.942,91
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SINAPI 92486 |SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 4,97 262,07 273,54
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,3976 587,64 598,29
SINAPI 92883 | ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 27,2945 12,31 12,66
Composica COMP-18 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA H= 20CM, ASSENTAMENTO SOBRE O M2 37,06 39,83
SINAPI-| 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 5,97 5,97
SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126 25,01 27,53
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,687 33,73 37,29
SINAPI 92267  |FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.| M2 0,177 60,42 60,56
Composica COMP-19 | ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 9 (ESPESSURA= 9 CM) E M2 87,13 90,57
SINAPI-I 650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 13,6 3,55 3,55
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70% MM,
SINAPI-I 34557 | MALHA 15X 15 MM, (CX L) ¥50 X 7,5* CM M 0,42 2,32 2,32
SINAPI-| 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,05 0,00 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292 |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0087 668,50 684,83
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73 32,23 35,59
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 23,43 25,74
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Composica COMP-20 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 17,40 18,80
SINAPI-I 2687  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM M 1,1 2,03 2,03
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 25,73 28,30
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 41,55 46,02
SINAPI 91170  |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, M 1 9,80 10,63
C COMP-21 | CONSTRUGAO TEMPORARIA PARA ESCRITORIO M2 297,47 302,67
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,78 7,23 7,23
SINAPI-I 5061  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,143 15,65 15,65
SINAPI-I 6194 | TABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,595 5,16 5,16
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA
SINAPI-I 43681  |DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2 2,1 35,51 35,51
SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,455 25,01 27,53
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672 33,73 37,29
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91692 |10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0213 37,36 41,32
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91693  |10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0856 36,12 40,08
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4433 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,46 62,58 62,58
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
SINAPI 94207  |INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 M2 1,53 45,96 46,76
Composica COMP-22 | MAO DE OBRA E MATERIAL BRITA N1 PARA ESTACIONAMENTO UN 142,60 145,70
SINAPI-I 4721 |PEDRABRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 111,91 111,91
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 32,23 35,59
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7876 23,43 25,74
Composica COMP-23 | LUMINARIAS A PROVA DE UMIDADE E VAPOR E EXAUSTOR - MATERIAIS E MAO DE OBRA UN 20.278,64 20.391,28
Cotaggo COT-41 | PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADA 60X60 - 4000K OU 6500K UN 51 275,39 275,39
Cotagdo COT-40 | PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADA 40X40 - 4000K OU 6500K UN 4 116,82 116,82
Cotaggo COT-43 | PAINEL DE LED SOBREPOR 24W - 6500K UN 9 176,83 176,83
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 25,73 28,30
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 41,55 46,02
Cotagdo COT-06 | POSTE BALIZADOR 50CM ALUMINIO E VIDRO UN 15 185,71 185,71
SINAPI-I 38194 |LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 15 5,15 5,15
Cotagdo COT-53 |EXAUSTOR UN 2 117,81 117,81
C COMP-24 | INSTALAGAO E MATERIAL TUBOS RETANGULAR PVC 100X65MM JOELHO DE TRANSICAO UN 1.803,29 1.850,57
Cotagdo COT-44 | JOELHO DE TRANSIGAO RETANGULAR 100X65X100MM UN 10 35,78 35,78
Cotaggo COT-45 | TUBO RETANGULAR PVC 100X65MM -3M CADA TUBO (PRUMADAS DO PLUVIAL) UN 5 198,57 198,57
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,65 27,17
Composica COMP-25 | ASSENTAMENTO DO PISO E RODAPE DA PEDRA SA0 TOME INCLUSO MAO DE OBRA M2 227,65 229,82
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,43 25,74
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 32,23 35,59
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill KG 5 2,15 2,15
Cotagdo COT-13 | PEDRA SAO TOME BRANCA 47X47 M2 1,02 192,00 192,00
C COMP-26 | ASSENTAMENTO DA PASTILHA E REJUNTAMENTO MAO DE OBRA E MATERIAIS M2 402,38 411,75
Cotagdo cot-14 | PASTILHA DE PORCELANA 5X5 AZUL M2 1 143,45 143,45
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 32,05 35,39
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill KG 5 2,15 2,15
SINAPI-I 34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) H 2 18,25 20,43
SINAPI-I 37329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 1,89 86,57 86,57
C COMP-27 | ASSENTAMENTO DA PEDRA SAO TOME PARA BORDA DE PISCINA MAO DE OBRA E MATERIAIS M2 169,81 171,98
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,43 25,74
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 32,23 35,59
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill KG 5 2,15 2,15
Cotaggo COT-26 | PEDRA SAO TOME BRANCA PARA BORDA DE PISCINA M 1 138,00 138,00
Composica COMP-28 | PREPARACAO PARA EXECUGAO DO PISO (INCLUSO COMPACTACAO DO SOLO, CAMADA DE BRITA UN 10.662,74 11.301,14
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
SINAPI 95263 | MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_09/2016 H 120 4,89 4,89
SINAPI-I 4721 |PEDRABRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 24,841 111,91 111,91
SINAPI-I 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 496,82 1,95 1,95
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 23,43 25,74
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 32,23 35,59
C COMP-29 | FORRO EM REGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE M2 76,31 78,28
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM,
SINAPI-I 36225 | COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) M2 1 31,17 31,17
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
SINAPI-I 39427  |*46X 18* (LX H), COMPRIMENTO 3 M M 3,547 5,45 5,45
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE,
SINAPI-I 39430 | PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN 1 2,05 2,05
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 2,2134 0,29 0,29
SINAPI-I 40547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO | 10,0123 33,08 33,08
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35
SINAPI-I 40552 |MM) X 25 MM CENTO | 10,0336 56,70 56,70
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M),
SINAPI-I 43131 |OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,037 26,26 26,26
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 30,44 33,73
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Composica COMP-30_|INSTALAGAO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO M 13,33 14,03
SINAPI-| 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 1 4,26 4,26
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,693 0,29 0,29
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35
SINAPI-I 40552 |MM) X 25 MM CENTO | 10,0318 56,70 56,70
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2114 30,44 33,73
C COMP-31_|PLACA CIMENTICIA NA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA (MAO DE OBRA E MATERIAL) M2 298,68 306,14
SINAPI-I 11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2 1 47,21 47,21
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
SINAPI-I 39431 | GESSO PARA DRYWALL M 6 0,35 0,35
SINAPI-I 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 1 133,76 133,76
SINAPI-I 142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 15 29,78 29,78
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 23,43 25,74
SINAPI-I 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 05 27,10 30,35
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 038 31,9 35,29
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 038 25,16 27,67
Composics COMP-32_|JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PRONFUNDIDADE DE 30MM M 71,76 76,40
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 23,43 25,74
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 05 10,03 10,03
SINAPI-I 142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | 0,6452 29,78 29,78
SINAPI-I 44074 | PRIMER DE POLIURETANO L 0,006 483,08 483,08
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3276 32,23 35,59
C COMP-33_| ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL COM VERMICULITA EXPANDIDA PARA ISOLAMENTO M2 148,08 153,94
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
SINAPI-I 34548 |MALHA 15X 15 MM, (CX L) *50 X 17,5* CM M 0,42 6,02 6,02
SINAPI-I 37395  |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 0,00 0,00
SINAPI-I 651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN |18,1488203 4,44 4,44
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292 | BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0138 668,50 684,83
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 32,23 35,59
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,695 23,43 25,74
Cotagdo COT-52 |VERMICULITA EXPANDIDA KG 0,12 6,76 6,76
Composica COMP-34_| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5CM- COM MALHA DE ACO M2 72,13 74,61
SINAPI-I 3671  |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,67 0,00 0,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
SINAPI-I 21141 |LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1 12,26 12,26
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,053 829,77 845,81
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,362 32,23 35,59
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,181 23,43 25,74
C COMP-35_| PINTURA EM PAREDE COM PREPARAGAO ESTILO CIMENTO QUEIMADO M2 13,04 13,70
SINAPI-I 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 27,66 27,66
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 33,43 36,71
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 23,43 25,74
C COMP-36_| MURO DE CONTENGAO EM PEDRA ARGAMASSADA Y=22KN/M3 M3 505,94 528,62
SINAPI-I 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,38 160,00 160,00
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 116 0,83 0,83
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-I 4730 |SEM FRETE) M3 1,2 105,19 105,19
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 32,23 35,59
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 23,43 25,74
Composica COMP-37 | REATERRO MANUAL COM PLACA VIBRATGRIA M3 21,62 23,66
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0,0942 10,58 10,58
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809 23,43 25,74
Composica COMP-38_|SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM DISPONIBILIZAGAO DE BOMBA E LANCAMENTO | M3 70,00 71,16
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3,
SINAPI-I 44535 | (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO M3 1 58,29 58,29
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 23,43 25,74
Composica COMP-39_| LAJE TRELICADA PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL - M2 178,82 181,94
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAIOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SINAPI-I 3736 |SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO) M2 1 54,00 54,00
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193  |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,87 45,22 45,22
SINAPI-I 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 19,65 19,65
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 33,73 37,29
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 23,43 25,74
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES.
SINAPI 92273 |AF_09/2020 M 0,97 14,75 15,27
_ icdo | COMP-40 |PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL E= 10CM COM UTILZACAO DETELADEAGO | M2 | | 126,77 128,31

Planilha Referéncia.xlsx versao 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Conteudo sob responsabilidade do usuario




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
SINAPI 97097  |RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 1 33,46 33,76
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1 516,40 525,73
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
SINAPI 97092 | TELA Q-196. AF_09/2021 KG 3,11 13,40 13,50
Composica COMP-41 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRA DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXGES KG 15,39 15,86
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA
SINAPI-| 4335 |MEDIA UN 0,158 16,67 16,67
SINAPI-I 1330  |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,137466 8,46 8,46
SINAPI-| 4777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 1,091 0,00 0,00
SINAPI 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0111 23,97 26,48
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 30,44 33,73
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
SINAPI 93287 |60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0136 347,04 351,07
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
SINAPI 93288 |60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0158 180,72 184,75
SINAPI 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,0285 25,00 25,47
SINAPI 100719  |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 0,0285 12,24 12,45
Composica COMP-42 | FIXAGAO DE TUBULACAO COM ABRAGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,82 21,24
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,65 27,17
SINAPI-I 11929  |ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A UN 1 16,63 16,63
Composica COMP-43 | CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM PVC DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 173,03 173,45
Cotagdo COT-54 | CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM PVC DN 100MM UN 1 168,84 168,84
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,65 27,17
C COMP-44_|JUNGAO SIMPLES 200MM X 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 422,32 422,74
Cotagdo COT-55 | JUNGAO SIMPLES 200MM X 200MM UN 1 418,13 418,13
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,65 27,17
Composica COMP-45 | LUVA DE PVC 200MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 82,00 82,42
Cotagdo COT-56 | LUVA DE PVC 200MM UN 1 77,81 77,81
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,65 27,17
C COMP-46__| REDUCAO EXCENTRICA 200X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 175,59 176,01
Cotagdo COT-57 | REDUGAO EXCENTRICA 200X150MM UN 1 171,40 171,40
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,65 27,17
Composica COMP-47 | TUBO PVC DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 146,18 146,63
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 23,43 25,74
SINAPI 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 19,80 21,82
SINAPI-I 41930  |TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 1,05 134,46 134,46
SINAPI-| 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,0167 33,82 33,82
C COMP-48 | BASE TROCADOR DE CALOR M2 179,11 180,02
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO,
SINAPI 97096  |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,22 712,99 715,32
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
SINAPI-I 7155 | LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1 18,28 18,28
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,43 25,74
C COMP-49 | JANELA BASCULANTE 2 FOLHAS 60X40CM COM VIDROS 4MM UN 255,93 259,29
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
SINAPI-| 34377 | GUARNICAO UN 1 223,70 223,70
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 32,23 35,59
Composica COMP-50 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA (BANHEIROS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 825,49 828,42
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,325 23,43 25,74
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,651 32,23 35,59
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
SINAPI-| 4917 |GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 1 743,51 743,51
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-| 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8,8 0,61 0,61
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,613 29,78 29,78
Composica COMP-51 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25MM - M 10,43 11,38
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 25,73 28,30
SINAPI-I 40400  |ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM M 1,017 1,41 1,41
Composica COMP-52 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4"X2" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - UN 25,41 27,85
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 25,73 28,30
SINAPI-I 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,14 2,14
Composica COMP-53 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 26,31 28,75
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 25,73 28,30
SINAPI-I 2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1 3,04 3,04
L c icdo | COMP-54 | CAIXA DE PASSAM, EM PVC, DE 4"X4", PARA ELETRUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO | UN 27,53 29,97
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SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 41,55 26,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 25,73 28,30
SINAPI-| 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 4,26 4,26
C COMP-55_ | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 124,25 126,69
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 25,73 28,30
SINAPI-| 39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 1 100,98 100,98
C COMP-56 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA UN 85,44 85,91
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 25,73 28,30
SINAPI-| 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA UN 1 80,99 80,99
C COMP-57 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - UN 152,88 153,35
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 25,73 28,30
SINAPI-| 39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1 148,43 148,43
C COMP-58 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 14,79 15,26
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 25,73 28,30
SINAPI-| 38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1 10,34 10,34
C COMP-59 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + UN 59,74 64,97
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 25,73 28,30
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
SINAPI-I 7528 | MODULO) UN 1 9,90 9,90
Composica COMP-60 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + UN 66,99 72,22
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 25,73 28,30
SINAPI-I 38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + UN 1 17,15 17,15
Composica COMP-61 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" - UN 90,94 96,17
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 25,73 28,30
SINAPI-I 7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" UN 1 41,10 41,10
Composica COMP-62 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR UN 66,60 71,83
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741 25,73 28,30
SINAPI-I 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" UN 1 16,76 16,76
Composica COMP-63 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - UN 25,41 27,85
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 25,73 28,30
SINAPI-I 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,14 2,14
Composica COMP-64 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 UN 156,69 160,22
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,73 28,30
SINAPI-I 39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 UN 1 123,06 123,06
Composica COMP-65 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 27| UN 875,15 878,68
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 41,55 46,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,73 28,30
SINAPI-I 39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 UN 1 841,52 841,52
Composica COMP-66 | DESUMIDIFICADOR DE AR PLUS 15000 UN 39.830,42 39.833,95
Cotagdo COT-62 | DESUMIDIFICADOR DE AR PLUS 15000 UN 1 39.796,79 39.796,79
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 41,55 26,02
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,73 28,30
Composica COMP-67 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC PERFURADO MANUALMENTE,| M 53,59 55,31
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
SINAPI 90106  |EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 M3 0,16 8,75 9,16
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,43 25,74
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 32,23 35,59
SINAPI-| 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 14,99 14,99
SINAPI-I 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1674 112,50 112,50
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4021  |TRACAO = 14 KN/M M2 2,3 0,00 0,00
SINAPI-| 3899 | LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,1667 6,59 6,59
C COMP-68 | LUVA SIMPLES DE PVC SERIE NORMAL DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 78,37 79,49
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2403 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 24,65 27,17
Cotagdo COT-63  |LUVA DE PVC 200MM UN 1 60,59 60,59
SINAPI-| 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,01 2,31 2,31
SINAPI-I 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05 92,84 92,84
SINAPI-| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0306 81,94 81,94
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FONTE CODIGO __ DESCRIGAO UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO _ NAO DESONER.
Composica COMP-69 | SUMIDOURO PARA AR CONDICIONADO UN 33,45 35,58
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 |0,10602875 92,68 101,82
SINAPI-I 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 |0,10602875 112,50 112,50
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,43 25,74
Composica COMP-70 | JUNCAO SIMPLES DE REDUGAO, PVC, DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 43,85 45,22
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2325 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2325 24,65 27,17
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078  |(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,14 33,82 33,82
SINAPI-I 3659  |JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 18,82 18,82
SINAPI-I 301  |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 2,79 2,79
SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,57 1,57
Composica COMP-71 | CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 80,66 83,55
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4898 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4898 24,65 27,17
Cotagdo COT-66 | CAIXA PASSAGEM AR CONDICIONADO UN 1 52,86 52,86
SINAPI-I 3148  |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0066 16,41 16,41
Composica COMP-72_|CAIXA DE LUZ "4X4" EM ACO ESMALTADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,24 15,42
SINAPI-I 2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1 3,04 3,04
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 41,55 46,02
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 25,73 28,30
Composica COMP-73 _|LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,48 12,99
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,019 2,31 2,31
SINAPI-I 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 92,84 92,84
SINAPI-I 3863  |LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 4,27 4,27
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165 81,94 81,94
Composica COMP-74 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 14,11 15,29
SINAPI-I 2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM M 1 2,91 2,91
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 41,55 46,02
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 25,73 28,30
Composica COMP-75 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 19,32 20,50
SINAPI-I 2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M 1 8,12 8,12
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 41,55 46,02
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 25,73 28,30
Composica COMP-76 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - UN 21,41 22,39
SINAPI-I 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1 11,99 11,99
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16666667 24,65 27,17
Composics COMP-77 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA - FORNECIMENTO|  UN 88,81 91,63
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4777 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4777 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0184 2,31 2,31
SINAPI-I 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,104 92,84 92,84
SINAPI-I 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1 46,63 46,63
SINAPI-I 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0668 81,94 81,94
C COMP-78 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,65 21,19
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0925 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0925 24,65 27,17
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078 |(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,0575 33,82 33,82
SINAPI-I 20087  |CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 10,69 10,69
SINAPI-I 301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 2,79 2,79
C COMP-79 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - UN 7,35 7,54
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0316 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0316 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,026 2,31 2,31
SINAPI-I 3875  |LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,32 3,32
SINAPI-I 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 92,84 92,84
SINAPI-I 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 81,94 81,94
C COMP-80 | LUVA SIMPES, PVC, SOLDAVEL, DN 75, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,78 10,97
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0316 31,93 35,32
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0316 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,026 2,31 2,31
SINAPI-I 3898  |LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 6,75 6,75
SINAPI-I 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 92,84 92,84
SINAPI-I 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 81,94 81,94
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE ~ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
Composiga COMP-81 | LUVA SIMPLES. PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,62 10,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0316 31,93 35,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0316 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,026 231 231
SINAPI-I 3899 | LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 6,59 6,59
SINAPI-| 20083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 92,84 92,84
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 81,94 81,94
Composiga COMP-82 |REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,21 22,64
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0743 31,93 35,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0743 24,65 27,17
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078 |(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,095 33,82 33,82
SINAPI-I 20043 |REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,02 9,02
SINAPI-I 299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,27 3,27
SINAPI-I 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,51 2,51
C COMP-83 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - UN 9,28 9,73
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0771 31,93 35,32
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0771 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0174 2,31 2,31
SINAPI-| 20083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,018 92,84 92,84
SINAPI-| 812 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 2,06 2,06
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141 81,94 81,94
Composiga COMP-84 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - UN 18,53 19,36
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1424 31,93 35,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01424 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0256 231 231
SINAPI-I 20083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0248 92,84 92,84
SINAPI-I 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 6,55 6,55
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194 81,94 81,94
Composiga COMP-85 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E UN 6,10 6,55
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0767 31,93 35,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0767 24,65 27,17
SINAPI-I 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0064 231 231
SINAPI-I 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 1,18 1,18
SINAPI-I 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 81,94 81,94
C COMP-86 | TABUA NAO APARELHADA 2,5X30CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 75,78 76,79
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 66,00 66,00
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,16666667 33,73 37,20
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  |0,16666667 25,01 27,53
Composigé COMP-87 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,66 22,20
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0925 31,93 35,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0925 24,65 27,17
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078 |(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,0575 33,82 33,82
SINAPI-I 1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 11,70 11,70
SINAPI-I 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 2,79 2,79
Composiga COMP-88 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E UN 63,71 64,10
SINAPI-I 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 59,81 59,81
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  |0,16666667 23,43 25,74
C COMP-89 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 72,23 73,53
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 23,43 25,74
SINAPI 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03162 31,93 35,32
SINAPI-I 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 59,81 59,81
C COMP-90 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN 27,50 27,89
SINAPI-| 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1 23,60 23,60
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  |0,16666667 23,43 25,74
Composiga COMP-91 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 179,78 180,16
SINAPI 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277 24,57 27,01
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386 23,43 25,74
SINAPI-I 38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM UN 1 175,86 175,86
Composigé COMP-92 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS UN 6,47 6,85
SINAPI 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277 24,57 27,01
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386 23,43 25,74
SINAPI-I 360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU UN 1 2,55 2,55
_ Composicdo | COMP-93 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, | UN | 28,74 29,68
[ SINAPI | 88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 01765 41,55 46,02
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
| SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  [o0551562 | 25,73 [ 28,30 |
| SINAPI | 37539 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, | UN | 1 \ 20,00 \ 20,00 |

Composics COMP-94 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTOE|  UN 8,74 9,68
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765 41,55 46,02
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0551562 25,73 28,30
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 1 0,00 0,00

Composica COMP-95 | REMOGAO DE MEIO-FIO DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO M 14,84 16,37
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0965 23,43 25,74
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2199 32,23 35,59

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.

SINAPI 5952 |AF_07/2016 CHI 0,0839 28,17 31,12

SINAPI 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. CHP 0,1098 28,64 31,59

Composica COMP-96 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COM PEDRA BRITA N1 SOBRE SOLO, ESPESSURA 5CM M3 132,84 139,60

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,78 0,78
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,58 10,58

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 23,43 25,74

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 32,23 35,59

SINAPI-I 4721 |PEDRABRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2975 111,91 111,91
SINAPI-I 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2975 112,50 112,50

C COMP-97 | DEMARCAGAO E PINTURA SIMBOLO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS M2 82,59 86,66
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,427 88,84 88,84
SINAPI-I 12815  |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,23 13,94 13,94
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96 33,43 36,71
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 23,43 25,74

Composica COMP-98 | PEITORIL COM PINGADEIRA E SOLEIRA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 181,34 184,62

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91693  |10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,398 36,12 40,08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO

SINAPI 91692  |10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,021 37,36 41,32

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 23,43 25,74

SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,419 24,90 27,38

ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87283  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,006 588,08 603,80
SINAPI-I 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA M 1,04 141,69 141,69
01/04/2026
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