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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL 22,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

78.376,71 
1. SINAPI REFORMA DO TELHADO PREFEITURA MUNICIPAL - - BDI 1 - 78.376,71 RA
1.1. SINAPI DEMOLIÇÃO DO TELHADO EXISTENTE - -                        -   BDI 1 - 1.837,28 RA

1.1.1. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 327,50                    4,60 BDI 1 5,61 1.837,28 RA

1.2. SINAPI ESTRUTURA DE COBERTURA (AJUSTE/REFORÇO) - - BDI 1 - 10.761,26 RA

1.2.1. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

M2 163,00                  54,10 BDI 1 66,02 10.761,26 RA

1.3. SINAPI SUBCOBERTURA - - BDI 1 - 9.487,68 RA

1.3.1. SINAPI 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 327,50                  23,74 BDI 1 28,97 9.487,68 RA

1.4. Cotação COBERTURA COM TELHA ALUZINCO - -                        -   BDI 1 - 56.290,49 RA

1.4.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 343,88                  68,91 BDI 1 84,10 28.920,31 RA

1.4.2. Cotação 002 Cumeeira de Aluzinco Trapezoidal Número 28 0,43mm 1,03m M2 49,00                  61,99 BDI 1 75,65 3.706,85 RA

1.4.3. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,00                  49,13 BDI 1 59,96 4.556,96 RA

1.4.4. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 76,00                161,98 BDI 1 197,68 15.023,68 RA

1.4.5. SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 28,00                  78,04 BDI 1 95,24 2.666,72 RA

1.4.6. SINAPI-I 20098
CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 
150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 8,00                102,09 BDI 1 124,59 996,72 RA

1.4.7. Cotação 001 Selante elastomérico tipo poliuretano (PU), incluso fornecimento e aplicação UN 15,00                  22,90 BDI 1 27,95 419,25 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 7 de abril de 2026

REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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0 REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL
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