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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 699.382,50 0,00 0,00 0,00

1. Conclusão das Obras de Infraestrutura Urbana da Vargem Bonita - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 01 unidade 1. ADMINISTRAÇÃO LOCALADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 1,50 x 3,00m = 4,50m² 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.3. CANTEIRO DE OBRA - 
1.3.1. CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA (1,50M x 3,0M) MÊS 4,00 04 meses CANTEIRO DE OBRA 4,00 

1.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 117,75 =2,5Tx 47,10 Km = 117,75 CANTEIRO DE OBRA 117,75 

1.4. DRENAGEM - 

1.4.1.
Sarjeta triangular de concreto tipo STC-04 – moldada in loco conforme projeto 
executivo

M 5.850,00 Conforme Projeto 17. DEMOLIÇÕESDRENAGEM 5.850,00 

1.4.2.
Descida d'água de corte em degraus tipo DCD-01 – moldada in loco conforme 
projeto executivo

M 5,00 Conforme Projeto DRENAGEM 5,00 

1.4.3. Transposição de segmentos de sarjeta tipo TSS-02 conforme projeto executivo M 152,00 Conforme Projeto DRENAGEM 152,00 

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.5.1.
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo 
simples sem base

M2 1.200,00 Conforme Projeto SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.200,00 

1.5.2. Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 150,00 Conforme Projeto SINALIZAÇÃO VIÁRIA 150,00 

1.5.3.
Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película 
retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação

M2 2,26 Conforme Projeto SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,26 

1.5.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 
m - fornecimento e implantação

un 8,00 Conforme Projeto SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8,00 

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Juliano Batista Branco Nome: Juliano Batista Branco
terça-feira, 2 de junho de 2026 CREA/CAU: 129890-2 CREA/CAU: 129890-2
Data ART/RRT: 0 ART/RRT: 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem Bonita

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO
Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem 0 0
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Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
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