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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade 22,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

699.382,50 
1. SINAPI Conclusão das Obras de Infraestrutura Urbana da Vargem Bonita - - BDI 1 - 699.382,50 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 5.021,87 RA
1.1.1. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00             4.114,94 BDI 1 5.021,87 5.021,87 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                        -   BDI 1 - 2.585,03 RA

1.2.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                470,71 BDI 1 574,45 2.585,03 RA

1.3. SINAPI CANTEIRO DE OBRA - - BDI 1 - 1.560,80 RA
1.3.1. Cotação 01 CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA (1,50M x 3,0M) MÊS 4,00                285,00 BDI 1 347,81 1.391,24 RA

1.3.2. SINAPI 100953

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXKM 117,75                    1,18 BDI 1 1,44 169,56 RA

1.4. SINAPI DRENAGEM - -                        -   BDI 1 - 503.875,39 RA

1.4.1. Composição 005
Sarjeta triangular de concreto tipo STC-04 – moldada in loco conforme projeto 
executivo

M 5.850,00                  59,85 BDI 1 73,04 427.284,00 RA

1.4.2. Composição 006
Descida d'água de corte em degraus tipo DCD-01 – moldada in loco conforme 
projeto executivo

M 5,00                597,11 BDI 1 728,71 3.643,55 RA

1.4.3. Composição 007 Transposição de segmentos de sarjeta tipo TSS-02 conforme projeto executivo M 152,00                393,25 BDI 1 479,92 72.947,84 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                        -   BDI 1 - 186.339,41 RA

1.5.1. SICRO 5214006
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo 
simples sem base

M2 1.200,00                111,05 BDI 1 135,53 162.636,00 RA

1.5.2. SICRO 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 150,00                  89,27 BDI 1 108,95 16.342,50 RA

1.5.3. SICRO 5213486
Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película 
retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação

M2 2,26                927,02 BDI 1 1.131,34 2.556,83 RA

1.5.4. SICRO 5213860
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 
m - fornecimento e implantação

un 8,00                492,06 BDI 1 600,51 4.804,08 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 2 de junho de 2026

Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem Bonita

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de Vargem Bonita
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