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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

execução de serviços comuns de engenharia, consistentes na implantação de cobertura leve 

translúcida em policarbonato no Centro de Educação Infantil - CEIM Adão Rosa do Município de 

São José do Cerrito/SC, destinada à proteção da área de circulação entre blocos da edificação, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no Memorial 

Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos integrantes do processo. 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Un. Valor Total 

1  IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA 

LEVE TRANSLÚCIDA EM 

POLICARBONATO – CEIM ADÃO 

ROSA 

Un. 1 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00 

1.1. A contratação compreenderá a execução integral dos serviços de engenharia necessários à 

implantação de cobertura leve translúcida em policarbonato no Centro de Educação Infantil - CEIM 

Adão Rosa, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 

transporte e todas as demais providências indispensáveis à completa execução e entrega do objeto, 

conforme Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-

financeiro anexos. 

1.2. A contratação compreenderá a execução dos serviços de implantação de cobertura leve 

translúcida em policarbonato no Centro de Educação Infantil - CEIM Adão Rosa, incluindo a 

realização de serviços preliminares, conferência das medidas em campo, preparação da área de 

intervenção, verificação das estruturas de apoio existentes e demais adequações necessárias para a 

implantação do sistema previsto, bem como a destinação adequada dos resíduos eventualmente 

gerados durante a execução. 

1.3. Será executada estrutura metálica em aço carbono tipo metalon, composta por longarinas 

principais, terças e elementos de travamento, devidamente dimensionados e fixados em elementos 

estruturais existentes por meio de chumbadores químicos, garantindo estabilidade, rigidez e 

segurança estrutural ao conjunto. 
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1.4. A estrutura metálica deverá receber limpeza superficial, aplicação de fundo anticorrosivo e 

acabamento com pintura protetiva ou tratamento equivalente, visando maior resistência às 

condições ambientais e aumento da vida útil do sistema. 

1.5. Na sequência, será executada a instalação da cobertura em policarbonato alveolar translúcido 

com proteção UV, com espessura mínima de 6 mm, devidamente instalada no sentido do caimento, 

utilizando perfis de alumínio tipo “H” para junções e tipo “U” para acabamentos, fixados com 

parafusos e arruelas de vedação, respeitando as exigências técnicas relativas à dilatação térmica do 

material. 

1.6. A obra contempla ainda a execução de rufos metálicos embutidos e arremates necessários nos 

pontos de encontro entre a cobertura e elementos verticais, assegurando adequado acabamento e 

vedação do sistema. 

1.7. Complementarmente, será executada a implantação do sistema de drenagem pluvial, composto 

por calhas em chapa galvanizada e descidas pluviais, garantindo o correto escoamento das águas e 

evitando o lançamento inadequado sobre paredes ou áreas de circulação. 

1.8. Será aplicada vedação com selante elastomérico tipo poliuretano (PU) em todos os pontos 

críticos, incluindo fixações, interfaces entre materiais, rufos, calhas e demais elementos que possam 

comprometer a estanqueidade do sistema. 

1.9. Também deverão ser executados fechamentos laterais parciais para proteção contra incidência 

de chuva lateral e ação dos ventos, conforme especificações do Memorial Descritivo. 

1.10. Ao final, será realizada a limpeza geral da área de intervenção e a entrega do objeto em 

perfeitas condições de uso, funcionamento e segurança, conforme especificações constantes no 

Memorial Descritivo, Projetos e Planilha Orçamentária integrantes do Processo. 

1.11. Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições 

constantes nos documentos técnicos que integram o processo licitatório, sob a supervisão e 

fiscalização da Prefeitura Municipal de São José do Cerrito, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação. 

1.12. A vigência contratual será de 3 (três) meses, contados da assinatura do Contrato. O prazo de 

execução será contado da emissão da Ordem de Serviço. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO    

2.1. A contratação tem como objetivo promover melhorias nas condições de utilização da edificação 

pública por meio da implantação de cobertura leve translúcida em policarbonato no Centro de 
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Educação Infantil - CEIM Adão Rosa, visando ampliar a segurança, o conforto e a durabilidade da 

solução adotada. 

2.2. A intervenção busca garantir proteção adequada contra intempéries na área de circulação entre 

blocos da edificação, reduzindo a incidência direta de chuva e vento, prevenindo riscos de acidentes 

decorrentes de superfícies molhadas e proporcionando melhores condições de utilização aos 

usuários da unidade escolar. 

2.3. A execução da cobertura contribuirá para o adequado escoamento das águas pluviais por meio 

do sistema de drenagem composto por calhas e descidas pluviais, além de proporcionar maior 

proteção ao espaço e aumento da vida útil do sistema construtivo implantado. 

2.4. Dessa forma, a obra proporcionará maior segurança, conforto e funcionalidade aos usuários, 

além de assegurar a preservação do patrimônio público e a melhoria das condições de utilização dos 

espaços escolares, atendendo ao interesse público. 

2.5. A contratação está fundamentada na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos artigos 6º, 18 e 40, 

que tratam do planejamento da contratação, da elaboração do Termo de Referência e da necessidade 

de observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse 

público. 

2.6. O investimento necessário para a execução dos serviços será custeado integralmente com 

recursos próprios do Município de São José do Cerrito, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil 

reais), destinados à implantação de cobertura leve translúcida em policarbonato no Centro de 

Educação Infantil - CEIM Adão Rosa. 

2.7. Trata-se de serviço comum de engenharia, de execução direta e integral por empresa 

especializada, observando-se as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo, Memorial 

Descritivo e demais documentos integrantes deste Termo de Referência. 

2.8. Dessa forma, a contratação mostra-se plenamente justificada pela necessidade pública, pela 

viabilidade técnica e orçamentária do empreendimento e pela adequação às políticas municipais de 

preservação do patrimônio público e melhoria dos espaços públicos destinados à comunidade. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

3.1. A solução contempla a implantação de cobertura leve translúcida em policarbonato no Centro 

de Educação Infantil - CEIM Adão Rosa, incluindo: 

• Execução de serviços preliminares e conferência das medidas em campo; 

• Preparação da área de intervenção e verificação das estruturas de apoio existentes; 
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• Execução de estrutura metálica em aço carbono tipo metalon; 

• Execução de longarinas, terças e elementos de travamento estrutural; 

• Fixação da estrutura por meio de chumbadores químicos; 

• Aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura protetiva da estrutura metálica; 

• Instalação de cobertura em policarbonato alveolar translúcido com proteção UV; 

• Instalação de perfis de alumínio tipo “H” e “U” para junções e acabamentos; 

• Execução de rufos e arremates metálicos; 

• Execução do sistema de drenagem pluvial composto por calhas e descidas pluviais; 

• Aplicação de selante elastomérico tipo poliuretano (PU); 

• Execução de fechamentos laterais parciais para proteção contra chuva lateral; 

• Limpeza final da obra. 

3.2. A metodologia construtiva adotada será convencional, utilizando materiais e técnicas 

amplamente disponíveis no mercado, dispensando equipamentos de alta complexidade e permitindo 

execução por empresa especializada em serviços comuns de engenharia. 

3.3. A contratada deverá adotar medidas preventivas de segurança do trabalho e de controle 

ambiental, de modo a minimizar ruídos, poeira e destinação inadequada de resíduos, em 

conformidade com a legislação vigente, normas técnicas aplicáveis e boas práticas da construção 

civil. 

3.4. A execução dos serviços será supervisionada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de 

São José do Cerrito, por meio de servidor designado como fiscal do contrato, que acompanhará 

todas as etapas, verificando a conformidade com o projeto, memorial descritivo, cronograma físico-

financeiro e normas técnicas aplicáveis. 

3.5. O resultado esperado consiste em proporcionar ambiente mais seguro, protegido e funcional 

aos usuários do CEIM Adão Rosa, assegurando melhores condições de circulação entre os blocos 

da edificação, maior conforto aos usuários e preservação do patrimônio público. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A presente contratação tem por objetivo atender à necessidade da Prefeitura Municipal de São 

José do Cerrito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de executar serviços de 

implantação de cobertura leve translúcida em policarbonato no Centro de Educação Infantil - CEIM 

Adão Rosa, destinada à proteção da área de circulação entre blocos da edificação, conforme Projeto, 
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Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma físico-financeiro e demais documentos 

técnicos integrantes do processo. 

4.2. A empresa contratada será responsável pela execução de todos os serviços e fornecimento de 

materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mão de obra e demais insumos necessários à 

perfeita e completa execução da obra, atendendo às normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e às boas práticas de engenharia. 

Sustentabilidade 

4.3. A contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade durante toda a execução da obra, 

observando o uso racional de recursos naturais, como água e energia, e a correta destinação dos 

resíduos sólidos gerados. Sempre que possível, deverá priorizar o uso de materiais recicláveis, 

reutilizáveis e provenientes de fontes certificadas, conforme os princípios da responsabilidade 

socioambiental previstos na Lei nº 14.133/2021: 

Indicação de marcas ou modelos 

4.4. Não será permitida a indicação de marcas ou modelos específicos nos Projetos, rçamentos ou 

Memoriais Descritivos da obra, salvo nos casos em que for comprovada a necessidade de 

padronização ou quando houver justificativa técnica devidamente aprovada pela Administração, em 

conformidade com o § 1º do art. 42 da Lei nº 14.133/2021. 

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço 

4.5. Fica vedada a exigência, por parte da contratada, de fornecimento de bens de marca específica 

na execução da obra, salvo nas hipóteses justificadas tecnicamente e previamente autorizadas pelo 

fiscal do contrato. 

Subcontratação 

4.6. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

4.7. A subcontratação parcial de etapas específicas da obra poderá ser permitida, desde que 

previamente autorizada pela Administração e observadas as limitações legais, sendo vedada a 

subcontratação integral do objeto. A contratada permanecerá integralmente responsável pelo 

cumprimento das obrigações contratuais: 

4.8. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 

do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  
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4.9. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o 

subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.10. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica 

do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.11. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

Vistoria 

4.12. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 

direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08 horas às 12 horas. 

4.13. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.15. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

4.16. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. A execução dar-se-á por empreitada por preço global, com responsabilidade integral da 

contratada pelo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, 

mobilização e demais insumos, conforme projeto executivo, memorial descritivo, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos. 

5.2. A execução do objeto deverá seguir as etapas conforme Cronograma de Execução integrante 

do Projeto Básico. 
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5.3. Prazos 

a) Prazo total de execução: 1 (um) mês, contados da emissão da Solicitação de Serviço. 

b) Início da execução do objeto: em até 10 (dez) dias da emissão da ordem de serviço e comprovação 

das ART/RRT. 

c) Cronograma físico-financeiro: deverá detalhar as etapas acima, com percentuais de avanço e 

marcos de medição. 

5.4. Medições e pagamentos 

a) Medições mensais por etapas concluídas e atestadas pela fiscalização, conforme cronograma e 

planilha orçamentária. 

b) Critério: medição por unidade/etapa executada, vedada medição de itens não executados. 

c) Documentos: boletim de medição, diário de obra, notas fiscais, comprovantes de ensaios/testes 

quando aplicável. 

5.5. Condições de operação do canteiro 

a) Horário de trabalho:  Os serviços serão prestados das 7:30h às 17:30h  

b) Local: Rua Lages, s/n. 

c) Segurança e saúde: atendimento integral às NR’s do MTE, PCMAT/PPRA/PCMSO quando 

aplicável, EPIs e sinalização. 

d) Meio ambiente: manejo e destinação de resíduos conforme legislação; proibição de descartes 

irregulares; controle de poeira e ruído. 

e) Interferências e acessos: manutenção de circulação segura no entorno da edificação pública; 

planejamento de entregas e descargas em horários compatíveis. 

5.6. Qualidade, ensaios e comprovações 

a) Materiais com certificados de origem e desempenho quando exigido em norma. 

b) Ensaios, verificações e testes previstos em projeto e normas da ABNT aplicáveis ao objeto, 

incluindo conferência de fixações, estanqueidade, alinhamento estrutural e desempenho dos 

materiais empregados. 

c) Aceitação dos serviços condicionada ao atendimento das especificações, tolerâncias e 

desempenho previstos. 

5.7. Documentação técnica obrigatória 

a) ART/RRT de execução e, se aplicável, de projetos complementares. 

b) Plano de ataque/PO (memorial de metodologia executiva) em até 10 dias após a OS. 

c) Entrega de plantas e manuais ao final da obra, refletindo fielmente o executado. 
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d) Garantias:  o prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal será de, no 

mínimo 60 (sessenta) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de 

recebimento definitivo do objeto. 

5.8. Responsabilidades da contratada 

a) Integridade do canteiro, guarda de materiais e equipamentos. 

b) Reparação de danos a terceiros e ao patrimônio público. 

c) Atendimento imediato às determinações da fiscalização e correção de não conformidades no 

prazo fixado. 

5.9. Fiscalização 

a) A execução será acompanhada por fiscal/designado da Administração, com poderes para registrar 

ocorrências, aprovar medições, solicitar correções e determinar a paralisação de serviços em caso 

de risco ou desconformidade, sem ônus adicional ao contratante. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 

o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 

Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

Preposto 
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6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

Contratado. 

6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 

período a vigência contratual. 

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade. 

Rotinas de Fiscalização 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos. 

Fiscalização Técnica 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

6.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

6.16.1. A fiscalização incluirá a verificação constante da qualidade dos materiais utilizados na 

execução dos serviços, garantindo que atendam às especificações estabelecidas no projeto, como 

resistência, durabilidade e adequação ao ambiente de instalação. 

6.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
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imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade.  

Fiscalização Administrativa 

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário. 

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

6.20. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

6.20.1. Monitoramento contínuo do cumprimento dos prazos e qualidade dos serviços. 

Gestor do Contrato 

6.21. Cabe ao gestor do contrato: 

6.21.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.21.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho 

de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

6.21.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 

e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e 

a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações. 
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6.21.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 

para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 

14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

6.21.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. 

6.21.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato. 

6.21.8. receber e dar encaminhamento imediato: 

6.21.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, 

conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;  

6.21.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações 

trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 

Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo. 

6.22. Fica designada como gestora do contrato a Sra. Letícia Couto de Lima, matrícula 2667/2, 

responsável pela coordenação geral das ações de acompanhamento e controle da execução 

contratual, comunicação entre os setores envolvidos, adoção de providências administrativas 

necessárias e encaminhamento de eventuais demandas à autoridade competente. 

6.23. Ficam designadas como fiscais do contrato os servidores Sr. Júlio Cezar Muniz, matrícula nº 

2839/1, e Sra. Eliane Maria Muniz Ramos, matricula nº 1169, responsáveis pelo acompanhamento 

técnico e operacional da execução da obra, pela verificação da conformidade dos serviços e 

materiais empregados, pelo controle das etapas previstas no cronograma e pelo atesto das medições 

e relatórios de execução. 

6.24. A contratada deverá permitir à gestora e às fiscais livre acesso ao canteiro de obras, 

equipamentos e documentos, prestando todas as informações necessárias ao acompanhamento e 

fiscalização. 

6.25. A gestão e fiscalização do contrato serão formalizadas por meio de relatórios periódicos, 

registros fotográficos, atas e documentos comprobatórios das etapas executadas, que integrarão o 

processo administrativo para fins de controle interno e externo, conforme determina o artigo 141 da 

Lei nº 14.133/2021. 
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6.26. A atuação da gestora e das fiscais não exime a contratada de suas responsabilidades legais e 

técnicas pela execução integral da obra, devendo esta responder pela qualidade, segurança e 

conformidade dos serviços prestados. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o outro instrumento substituto para aferição da 

qualidade da prestação dos serviços. 

7.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 

7.2.1 não produziu os resultados acordados, 

7.2.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os 

utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.3 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:  

7.3.1 Conformidade com o cronograma de execução: O pagamento será aferido com base na 

conformidade das etapas de execução dos serviços com o cronograma previamente estabelecido. 

Caso as etapas sejam concluídas dentro dos prazos e conforme o planejamento, a medição será 

realizada para liberar o pagamento correspondente 

7.3.2 Qualidade dos serviços prestados: A execução dos serviços será verificada quanto à 

qualidade, de acordo com as especificações do contrato e as normas técnicas aplicáveis. A aferição 

levará em consideração a conformidade dos materiais utilizados, o acabamento final, e o 

atendimento às condições de segurança e funcionalidade exigidas 

7.3.3 Documentação comprobatória e relatórios de progresso: Para a liberação do pagamento, será 

exigida a documentação comprobatória, como relatórios de progresso, fotos de cada etapa 

executada, notas fiscais e outros documentos que atestem a execução efetiva dos serviços conforme 

acordado. 

Do recebimento 

7.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 03 (três) dias, pelos fiscais técnico 

e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. 
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7.4.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, 

conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia 

dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.4.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.4.3 O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 

7.5 O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 

parcela a ser paga. 

7.6 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.7 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

7.8 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

7.9 Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período 

mensal executados. 

7.10 Ao final de cada período/evento de faturamento: 

7.10.1 o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato; 

7.11 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.12 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no recebimento provisório. 
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7.13 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

7.14 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.15 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

7.16 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.17 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.17.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 

e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção 

ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 

de obrigações, conforme regulamento. 

7.17.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções; 

7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.17.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

7.17.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.18 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
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empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para 

efeito de liquidação e pagamento. 

7.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.20 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

Liquidação 

7.21 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

7.22 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.23 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

I) o prazo de validade; 

II) a data da emissão; 

III) os dados do contrato e do órgão contratante; 

IV) o período respectivo de execução do contrato; 

V) o valor a pagar; e 

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.24 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao 

Contratante. 

7.25 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

7.26 A Administração deverá realizar consulta para: 

7.26.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 



 

Página 16 de 26 
 

Pág.16 de 26 
 

7.26.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do 

órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.27 Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do Contratante. 

7.28 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.29 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla 

defesa. 

7.30 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação. 

Prazo de pagamento 

7.31 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

7.32 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

Forma de pagamento 

7.33 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo Contratado. 

7.34 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

7.35 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 
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7.36 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Antecipação de pagamento 

7.37 Não será admitida antecipação de pagamento. 

Reajuste 

7.38 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no 

SINAPI/SICRO do mês 02 do ano de 2026.  

7.39 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.40 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.41 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.42 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.43 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.44 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.45 O reajuste será realizado por apostilamento. 

Cessão de Crédito 

7.46 Não serão admitidas cessões de credito. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Contratação Direta 

por Dispensa de Licitação, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço Global.  

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será: Menor Preço Global. 

8.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários 

tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade; 

Exigências de habilitação 

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 

se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz 

8.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
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8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.19. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 69, caput, inciso II; 

Qualificação Técnica 

8.20. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.  

8.20.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 

técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

8.21. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade. 

8.21.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de 

registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

Qualificação Técnico-Profissional 

8.22. A licitante deverá comprovar possuir, em seu quadro permanente, profissional de nível 

superior legalmente habilitado, registrado no CREA, detentor de atestado(s) de capacidade técnica 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que comprove(m) experiência anterior na execução 

de obras ou serviços de engenharia de natureza e complexidade semelhantes ao objeto desta 

licitação. 

8.22.1. Para o engenheiro civil/arquiteto: 

a) Execução de SERVIÇOS DE COBERTURA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COBERTURA EM MATERIAIS DIVERSOS, 

COMPATÍVEIS COM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 

b) Execução de ESTRUTURAS DE COBERTURA, INCLUINDO FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS OU SISTEMAS 

ESTRUTURAIS EQUIVALENTES. 

8.22.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, 

e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.23. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de 

regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do 

art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica 

ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

Disposições Gerais sobre habilitação: 

8.33. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não 

funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 

8.34. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura 

do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos 

termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-

lo, ou consularizalos pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
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8.35. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.36. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 

de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.37. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

Outras Declarações: 

8.38. A licitante declara que: 

a) nos termos do art. 63, Inciso IdaLeiFederal14.133/2021, que cumprimos plenamente os requisitos 

de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem 

sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 

b) não fomos declarados inidôneos ou suspensos para contratar ou licitar com a administração 

pública em qualquer esfera de governo; 

c) não possui em seu quadro societário servidor público da ativa do Município de São José do 

Cerrito, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista, agentes políticos 

detentores de mandatos eletivos do poder legislativo, tanto federal como estadual, nos termos do 

Art. 54, Inc. I, alínea “a” da Constituição Federal e Art. 43, Inc. I alínea “a”, inc. II, alínea “a” da 

Constituição do Estado de Santa Catarina; 

d) cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, nos termos do artigo 63, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021; 

e) nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento e conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação, 

conforme art. 63§ 1º, da Lei nº 14.133/2021; 

f) não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
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g) não possui condenação judicial por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

h) seu enquadramento de Receita Bruta, com o micro empresa/empresas de pequeno porte, que não 

contratou com a Administração Pública acima do limite estabelecido em Lei; 

i)para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não empregamos 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre não emprega menor de dezesseis 

anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme preceitua o inciso XXXIII, 

artigo 7º da Constituição Federal. 

 

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

9.2 Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

9.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

9.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 

“c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

9.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

9.2.4 Multa: 
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9.2.4.1 Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,05% (zero virgula zero cinco por 

cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) 

dias.  

9.2.4.2 Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 

9.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou 

reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 

da Lei n. 14.133, de 2021. 

9.2.4.3 Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) 

a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

9.2.4.4 Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 5% 

(cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

9.2.4.5 Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 30% 

(trinta por cento) do valor da contratação. 

9.2.4.6 Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea 

“d”, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

9.2.4.7 Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco por cento) a 30% 

(trinta por cento) do valor da contratação. 

9.3 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 

9.4 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 

9.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

9.7 A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
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9.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

9.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial. 

9.8.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão 

considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das 

comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

9.9 Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

9.9.2 as peculiaridades do caso concreto; 

9.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e 

9.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 

9.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes 

de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

9.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo 

Federal. 
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9.12.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Gestão Municipal, a fim 

de envio ao Portal da Transparência. 

9.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.14 Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante. 

 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da presente contratação foi elaborada com base nas composições de custos e 

serviços constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI), mantido pela Caixa Econômica Federal, conforme determina o artigo 23, inciso VII, da 

Lei nº 14.133/2021. 

A utilização do SINAPI como fonte oficial de referência garante que os valores estimados reflitam 

parâmetros técnicos atualizados e compatíveis com as condições de mercado, assegurando 

economicidade, transparência e aderência às boas práticas de orçamentação pública. 

O orçamento estimativo foi elaborado com base nas especificações do Projeto Executivo, Memorial 

Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro, contemplando todos os custos 

diretos e indiretos necessários à execução integral dos serviços, incluindo materiais, mão de obra, 

equipamentos, transporte, encargos sociais, benefícios e despesas indiretas (BDI), bem como todos 

os insumos necessários à completa execução do objeto. 

Considerando os quantitativos e composições orçamentárias apuradas, o valor total estimado para 

a implantação de cobertura leve translúcida em policarbonato no CEIM Adão Rosa é de: R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais). Encargos sociais, transporte, mobilização, desmobilização, 

equipamentos e administração local. 

O valor acima servirá de referência para o limite máximo aceitável na fase de julgamento das 

propostas, conforme disposto no artigo 56, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.  

A planilha orçamentária detalhada e o levantamento de custos extraídos do SINAPI encontram-se 

anexos a este Termo de Referência, para fins de comprovação da metodologia adotada e 

rastreabilidade dos valores estimados. 
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11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A presente contratação está devidamente contemplada na programação orçamentária do Município 

de São José do Cerrito/SC, havendo previsão de recursos suficientes para a execução integral dos 

serviços de implantação de cobertura leve translúcida em policarbonato no CEIM Adão Rosa. 

Os recursos orçamentários destinados à execução do objeto são provenientes de dotação 

orçamentária específica da Secretaria Municipal de Educação, bem como de recursos próprios do 

Município, assegurando a disponibilidade financeira necessária para a contratação e a adequada 

alocação dos valores no orçamento municipal. 

Entidade – MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO 

04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA  

04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

2.087 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 

36 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 2.755.7001.0887 - SUPERAVIT 

 

São José do Cerrito, SC, 11 de junho de 2026. 

 

 

 

________________________________ 

JÚLIO CEZAR MUNIZ 

Diretor de Planejamento 
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