
I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES 22,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

216.684,94 
1. SINAPI REFORMA UBS SALOMÃO PAES - - BDI 1 - 216.684,94 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                        -   BDI 1 - 10.043,73 RA
1.1.0.1. Composição 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00             8.229,87 BDI 1 10.043,73 10.043,73 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.585,03 RA

1.2.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                470,71 BDI 1 574,45 2.585,03 RA

1.3. SINAPI DRENOS - - BDI 1 - 2.702,10 RA
1.3.1. EXECUÇÃO DE DRENO - - BDI 1 - 2.702,10 RA

1.3.1.1. Composição 02
EXECUÇÃO DE DRENO PERIMETRAL JUNTO ÀS PAREDES EXTERNAS DA 
UBS

M 30,00                  57,29 BDI 1 69,92 2.097,60 RA

1.3.1.2. SINAPI 99250
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00                229,02 BDI 1 279,50 559,00 RA

1.3.1.3. Composição 03 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE DRENAGEM 30x30 cm UN 2,00                  18,64 BDI 1 22,75 45,50 RA

1.4. Cotação REFORMA DE CALHAS E COBERTURA - -                        -   BDI 1 - 33.168,22 RA

1.4.1.
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM

- -                        -   BDI 1 - 33.168,22 RA

1.4.1.1. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 235,00                    4,60 BDI 1 5,61 1.318,35 RA

1.4.1.2. Composição 06 REPARO DO MADEIRAMENTO M2 235,00                  16,01 BDI 1 19,54 4.591,90 RA

1.4.1.3. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 235,00                  47,28 BDI 1 57,70 13.559,50 RA

1.4.1.4. SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 26,00                    6,05 BDI 1 7,38 191,88 RA

1.4.1.5. SINAPI 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 235,00                  23,74 BDI 1 28,97 6.807,95 RA

1.4.1.6. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 26,00                161,98 BDI 1 197,68 5.139,68 RA

1.4.1.7. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 26,00                  49,13 BDI 1 59,96 1.558,96 RA

1.5. COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO - - BDI 1 - 50.528,22 RA

1.5.0.1. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 149,00                    4,60 BDI 1 5,61 835,89 RA

1.5.0.2. Composição 06 REPARO DO MADEIRAMENTO M2 149,00                  16,01 BDI 1 19,54 2.911,46 RA

1.5.0.3. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 149,00                  47,28 BDI 1 57,70 8.597,30 RA

1.5.0.4. SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 126,00                    6,05 BDI 1 7,38 929,88 RA

1.5.0.5. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 126,00                161,98 BDI 1 197,68 24.907,68 RA
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1.5.0.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 126,00                  49,13 BDI 1 59,96 7.554,96 RA

1.5.0.7. SINAPI 104756
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023

M2 5,00                324,79 BDI 1 396,37 1.981,85 RA

1.5.0.8. SINAPI-I 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 
METALICA)

M2 30,00                  76,73 BDI 1 93,64 2.809,20 RA

1.6. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 73.630,14 RA
1.6.1. SINAPI PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE - - BDI 1 - 73.630,14 RA

1.6.1.1. Composição 11
Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com 
massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).

M2 2.262,00                    6,94 BDI 1 8,47 19.159,14 RA

1.6.1.2. Composição 08
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, 02 DEMÃOS - INTERNO

M2 2.262,00                  11,94 BDI 1 14,57 32.957,34 RA

1.6.1.3. Composição 11
Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com 
massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).

M2 706,00                    6,94 BDI 1 8,47 5.979,82 RA

1.6.1.4. Composição 09
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, 02 DEMÃOS - EXTERNO

M2 706,00                  12,64 BDI 1 15,43 10.893,58 RA

1.6.1.5. Composição 11
Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com 
massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).

M2 201,40                    6,94 BDI 1 8,47 1.705,86 RA

1.6.1.6. Composição 10
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, 02 DEMÃOS - PORTAS 

M2 201,40                  11,94 BDI 1 14,57 2.934,40 RA

1.7. SINAPI ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 40.174,64 RA

1.7.1.
Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 
9050

- - BDI 1 - 40.174,64 RA

1.7.1.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 53,72                251,65 BDI 1 307,11 16.497,95 RA

1.7.1.2. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 53,72                  28,97 BDI 1 35,35 1.899,00 RA

1.7.1.3. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 53,72                  39,63 BDI 1 48,36 2.597,90 RA

1.7.1.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 53,72                106,60 BDI 1 130,09 6.988,43 RA

1.7.1.5. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 53,72                152,22 BDI 1 185,77 9.979,56 RA

1.7.1.6. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 20,00                  90,62 BDI 1 110,59 2.211,80 RA

1.8. ELÉTRICA - - BDI 1 - 3.852,86 RA
1.8.1. REMOÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS DA UBS - - BDI 1 - 3.852,86 RA

1.8.1.1. Composição 07
remoção/desligamento da alimentação elétrica da Unidade de Obras que hoje 
está ligada ao Posto de Saúde (UBS)

UN 1,00             3.157,05 BDI 1 3.852,86 3.852,86 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 6 de agosto de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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